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1.1.1.‐ OBJETO DEL PROYECTO 
 
El objeto del presente Anexo de Urbanización, es  la preparación del  conjunto de documentos que 
describen con todo detalle los trabajos a realizar para la ejecución de las obras de urbanización del 
Proyecto de Ejecución de Nave Almacén‐Este, 2ª fase, en el Centro de Transportes Aduana de Burgos 
en Villafría, de Burgos y todo ello conforme a  lo establecido en el artículo 95 de  la Ley 5/1999, de 
Urbanismo de Castilla y León. 
 
Este Proyecto contiene, los documentos necesarios para definir detalladamente las obras que han de 
efectuarse y la forma de realizarlas, precisando las características de los materiales a emplear y las 
especificaciones  de  las  distintas  unidades  de  obra  a  ejecutar,  con  el  fin  de  conseguir  resultados 
óptimos, conjugando los puntos de vista técnico y económico, tanto en la fase de construcción de las 
obras, como en la de su posterior conservación y explotación. 
 
1.1.2.‐ ANTECEDENTES 

 
Aparte de las características físicas de la parcela de ubicación y de la edificación colindante a la que se 
adosa,  no  existen  otros  condicionantes  de  partida  en  el  diseño  del  edificio  que  las  propias 
consideraciones  funcionales  de  un  programa  de  carácter  industrial  como  el  que  se  desarrolla,  de 
acuerdo con las necesidades planteadas por la Propiedad, así como la normativa técnica y urbanística 
de aplicación por razón de su uso, tipología y emplazamiento. 
 
El presente Proyecto de Ejecución se presenta con el fin de completar la tramitación administrativa 
necesaria para  la obtención de  la Autorización de  Inicio de Obras preceptiva para  llevar a cabo  los 
trabajos que en él se contemplan, habida cuenta de los sucesivos documentos técnicos tramitados 
hasta la fecha que se indican a continuación. 
 
El presente Proyecto de Ejecución contempla la construcción de la nave almacén‐Este, 2ª fase, en el 
área más occidental de la Parcela B de la Aduana de Burgos, y que se ha denominado 2ª Fase, por 
existir una nave anterior, independiente pero medianera con esta, de superficie en planta algo mayor, 
,  y  cuya  propiedad  ostenta  CENTRO  DE  TRANSPORTES  ADUANA  DE  BURGOS,  S.A.,  con  C.I.F.  A‐
09.024.019,  y  domicilio  social  a  efectos  de  notificaciones  en  Carretera  de Madrid  a  Irún,  km 245, 
Aduana interior, Villafría, Burgos, representada por Don Gonzalo Ansótegui Urrestarrazu, con N.I.F. 
13.095.560‐G, en calidad de Director Gerente. 
 
El  presente Proyecto de  Ejecución  ha  sido  encargado por  la mercantil CENTRO DE TRANSPORTES 
ADUANA DE BURGOS, S.A., con C.I.F. A‐09.024.019 y domicilio social a efectos de notificaciones en 
Carretera de Madrid a Irún, km 245, Aduana interior, Villafría, Burgos, representada por Don Gonzalo 
Ansótegui Urrestarrazu, con N.I.F. 13.095.560‐G, en calidad de Director Gerente. 
 
Es autor del presente Proyecto de Ejecución para la construcción de la nave almacén‐Este, 2ª fase, en 
el Centro de Transportes Aduana de Burgos en Villafría, por encargo de CENTRO DE TRANSPORTES 
ADUANA DE BURGOS, S.A.: 
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‐ La mercantil MBG Ingeniería y Arquitectura, S.L., con C.I.F. B‐09.130.808, y domicilio a estos 
efectos en Avenida de Castilla y León, 62, “EDIFICIO PROMECAL” – 4ª Planta, 09006 Burgos, 
representada  por  D.  Valentín  Álvarez  Méndez,  Ingeniero  de  Caminos  Canales  y  puertos, 
colegiado nº 12.387 y con N.I.F. 13.133.713‐T. 

 
El presente Anexo de Urbanización al Proyecto de Ejecución se presenta con el fin de describir la obra 
en sus características generales y la adopción y justificación de soluciones concretas para la misma, 
mostrando planos generales de planta y secciones, planos de servicios y detalles constructivos, así 
como un presupuesto desglosado por partidas que permite la cuantificación y valoración de la obra a 
realizar. 
 
Con fecha 29 de Julio de 2020 se presenta en el Excmo. Ayuntamiento de Burgos el Proyecto Básico 
precedente, sobre el que se concedió la preceptiva Licencia Municipal de Obras por Resolución de la 
Gerencia Municipal de Fomento de fecha 27 de Agosto de 2020, con las condiciones señaladas en la 
propia Resolución, particularmente la prohibición de iniciar las obras hasta tanto no esté aprobado el 
Proyecto de Ejecución, que contendrá Estudio de Seguridad y Salud, Estudio Geotécnico y Plan de 
Control de Calidad. Condición que queda satisfecha con la presentación del presente Proyecto. 
 
Por otra parte, se recogen en el siguiente subapartado las condiciones de Licencia procedentes de los 
Informes emitidos por Arquitectura y por la Gerencia Municipal de Fomento, sobre el Proyecto Básico, 
y a continuación de cada una de ellas, cómo se ha dado cumplimiento a las mismas en el presente 
Proyecto de Ejecución. 
 
A. INFORME DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO 
 
Informe FAVORABLE emitido con fecha 31 de Julio de 2020, que impone una serie de condiciones de 
Licencia de las que se transcriben a continuación (en cursiva), las que afectan al Proyecto, seguidas 
cada una de ellas de las medidas adoptadas en el presente Proyecto de Ejecución para su subsanación: 
 
11ª.‐  Deberá  reflejarse  en  el  plano  correspondiente  del  proyecto  de  ejecución  y  deberá  quedar 
materializado dentro de la parcela el aparcamiento de bicicletas que prescribe el artículo 160 del Plan 
General de Ordenación Urbana. 
 
En el Plano UR‐05 Planta General  del Anexo de Urbanización queda  reflejado el  aparcamiento de 
bicicletas a materializar en las obras, frente a una de las fachadas del bloque de oficinas.  
 
11ª.‐ En el proyecto básico presentado no se ha previsto el vallado de la parcela, incumpliendo lo 
establecido en el art. 317.10 del Plan General de Ordenación Urbana, por lo que deberá incluirse este 
vallado  en  el  proyecto  de  ejecución  y  deberá  valorarse  en  el  correspondiente  capítulo  del 
presupuesto. 
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Se ha realizado el Plano UR‐18 Detalles de urbanización del Anexo de Urbanización donde se refleja 
los detalles del muro de cerramiento, con las mismas características que el existente en la actualidad 
en la parcela.  
Así  mismo,  queda  valorado  en  el  Presupuesto  del  Anexo  de  Urbanización  en  el  Capítulo  11 
Complementos de Urbanización. 
 
12ª.‐ En cuanto al acceso situado en la alineación sobre el  límite Este, deberá ser modificado en el 
proyecto de ejecución para ajustarse a lo definido en la ficha 2.24a de la Ordenanza Municipal de 
Normalización  de  elementos  constructivos  para  obras  de  urbanización,  en  cumplimiento  del  art. 
317.11 del P.G.O.U.  
 
En el Plano UR‐05 Planta General del Anexo de Urbanización queda modificado el tipo de pavimento 
del acceso planteado y en el Plano UR‐05 Planta de cotas aparecen los cambios de pendiente y las 
cotas de rasante de dicho acceso rodado a la parcela, de manera que la pendiente transversal en el 
vado peatonal que atraviesa la zona de acceso rodado a la parcela se ajuste al 2%, de acuerdo con lo 
especificado en la citada Ficha 2.24 a. 
 
1.1.3.‐ SITUACION 
 
Suelo  industrial  vacante  situado  en  el  Término  Municipal  de  Burgos,  dentro  del  casco  urbano 
consolidado de la ciudad, en el centro de la Unidad Urbana VFR (Villafría), de las delimitadas por el 
vigente PGOU en su Plano PO‐6 de Unidades Urbanas. Parcela de grandes dimensiones que alberga 
varios inmuebles de tipo industrial y un edificio de oficinas, con viario interior entre ellos y con acceso 
desde la Carretera N‐I Madrid – Irún. La edificación quedará adosada por el Norte a otra existente en 
el mismo flanco Este de la parcela. 
 
La parcela en que se asienta el edificio objeto del presente Proyecto se ubica en la Calle Vitoria, 286, 
09007 Burgos, cuenta con Referencia Catastral 86040‐01 VM4980S 0002KL, tiene forma trapezoidal y 
posee una superficie total de 29.206 m² según datos catastrales. El ámbito de actuación fue objeto de 
un Estudio de Detalle que afecta a la parcela catastral indicada.  
 
El citado Estudio de Detalle abarca una superficie total de 30.366,20 m² y su definición de linderos, tal 
y como quedan reflejados en su Documentación Gráfica y Memoria, es la siguiente: 
 
Norte:  Línea recta de 202,20 metros con la carretera N‐I de Madrid a Irún. 
Sur:   Línea curva de 153,33 metros con vial Este – Oeste de nueva apertura perteneciente al Plan 

Especial CLT. 
Este:   Línea recta de 130,00 metros y  línea curva de 40,00 metros, con vial Norte – Sur de nueva 

apertura perteneciente al Plan Especial CLT. 
Oeste:  Línea recta de 167,64 metros con terrenos que ocupa el Centro de Transportes Aduana de 

Burgos, S.A. 
 
El  suelo  dispone  de  conexión  a  todos  los  servicios  urbanos  exigibles  (abastecimiento  de  agua, 
saneamiento, energía eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, etc…) en su entorno inmediato, así 
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como  accesos  peatonales  y  rodados  pavimentados,  dado  que  el  sector  en  que  se  ubica  tiene  la 
consideración de Suelo Urbano Consolidado. A tal efecto, en  los Planos del Anexo de Urbanización 
quedan reflejadas las distintas redes de servicios existentes en el entorno del edificio. 
 
1.1.4.‐ NORMAS APLICADAS 

 
MARCO NORMATIVO: 

- Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE 06/11/1999). 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo (BOE 26/06/2008). 

- Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León 
(BOCyL 10/12/1998). 

- Ley  3/2008,  de  17  de  Junio,  de  aprobación  de  las  Directrices  Esenciales  de  Ordenación  del 
Territorio de la Comunidad de Castilla y León (BOCyL 24/06/2008). 

- Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castilla y León (BOCyL 02/08/1999). Modificada por 
la Ley 10/2002, de 10 de Julio (BOCyL 26/07/2002). 

- Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla 
y  León  (BOCyL  02/02/2004).  Modificado  por  el  Decreto  68/2006,  de  5  de  Octubre  (BOCyL 
11/10/2006).  Modificado  por  el  Decreto  6/2008,  de  24  de  Enero  (BOCyL  25/01/2008). 
Modificado por el Decreto 45/2009, de 9 de Julio (BOCyL 17/07/2009). Corrección de Errores 
(BOCyL 24/09/2009). Modificado por el Decreto 6/2016, de 3 de Marzo (BOCyL 04/03/2016). 

- Ley 3/1998, de 24 de Junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de Castilla 
y León (BOCyL 01/07/1998). 

- Decreto 217/2001, de 30 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras (BOCyL 04/09/2001). 

- Real  Decreto  314/2006,  de  17  de  Marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Código  Técnico  de  la  
Edificación  (BOE 28/03/2006). Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre 
(BOE 23/10/2007). Corrección de errores en BOE de 20 de Diciembre de 2007 y 25 de Enero de 
2008. Modificado por la Orden VIV/984/2009, de 15 de Abril (BOE 23/04/2009) y su corrección 
de errores en BOE de 23 de Septiembre de 2009. Modificado por el Real Decreto 173/2010, de 
19 de Febrero (BOE 11/03/2010). Actualizado por Orden FOM/1635/2013, de 10 de Septiembre 
(BOE 12/09/2013) y corrección de errores en BOE de 8 de Noviembre de 2013. Modificado por 
Orden FOM/588/2017, de 15 de Junio (BOE 23/06/2017). 

- Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN: 

 
Según el Plano PO‐4.62b del vigente PGOU de Burgos, el ámbito en que se ubica la parcela pertenece 
a la Norma Zonal IND: Industrial, en la que el uso característico es el productivo industrial. 
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Dado que el ámbito en cuestión cuenta con Estudio de Detalle aprobado, y éste remite al planeamiento 
general anterior al actualmente vigente en sus ordenanzas (particularmente en lo que se refiere al 
número mínimo de plazas de aparcamiento), a esos únicos efectos será de aplicación lo dispuesto en 
el PGOU – 99. 
 

- PGOU  –  99.  Revisión  y  Adaptación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Burgos. 
Aprobada  definitivamente  por  Orden  de  18  de  Mayo  de  1999  de  la  Consejería  de  Medio 
Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  de  la  Junta  de  Castilla  y  León  (BOCyL  26/05/1999). 
Modificación del P.G.O.U. de Burgos para adaptarse a la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo 
de Castilla y León, aprobada definitivamente por Orden de 30 de Abril de 2001 de la Consejería 
de Fomento de la Junta de Castilla y León (BOCyL 25/05/2001). 

 

- PGOU  –  14.  Revisión  y  Adaptación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de  Burgos. 
Aprobada  definitivamente  de  forma  parcial  por  Orden  FYM/221/2014  de  la  Consejería  de 
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León de fecha 28 de Marzo de 2014 (BOCyL 
10/04/2014),  y  por  Orden  FYM/1152/2017  de  fecha  12  de  Diciembre  de  2017  (BOCyL 
29/12/2017) por la que se levanta la suspensión de la aprobación definitiva de la Revisión del 
PGOU en el  ámbito afectado por el  Informe de  la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Castilla y León Oriental. 

 

- Estudio  de  Detalle  Parcela  “B”  del  Centro  de  Transportes  Aduana  de  Burgos.  Aprobado 
definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos con fecha 7 de Marzo de 2003. 

 
Así mismo, se ha tenido en cuenta la Ordenanza municipal de “accesibilidad y supresión de barreras 
urbanísticas, arquitectónicas, del transporte y de la comunicación”. 

 
En cuanto a la calidad de los materiales y las exigencias de ejecución en las diferentes unidades de 
obra se ha tenido en cuenta el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras 
y  Puentes  PG‐3  y  sus  modificaciones  parciales  posteriores,  además  de  las  recomendaciones 
municipales para sus distintos servicios. 

 
1.1.5.‐ ESTADO ACTUAL Y CARTOGRAFÍA 

 
El  Proyecto  se  ha  desarrollado  sobre  cartografía  obtenida  mediante  levantamiento  topográfico 
realizado directamente en el área de actuación. Los datos obtenidos quedan reflejados en el plano UR‐ 
02 ESTADO ACTUAL TOPOGRAFICO. 
 
 
1.1.6.‐ DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA 

 
Se  han  respetado  todas  las  prescripciones  que  afectan  a  la  parcela  y  el  edificio  de  la  actuación, 
derivadas del cumplimiento de  los distintos  instrumentos de planeamiento urbanístico que  inciden 
sobre ella. Particularmente, se contempla el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana 
vigente (PGOU‐14), según se refleja en el Apartado 2.2, así como la Normativa Técnica aplicable. 
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La  parcela  cuenta  con  todos  los  servicios  urbanos  necesarios  (agua,  saneamiento,  electricidad, 
telefonía y alumbrado público). 
 
La solución adoptada se caracteriza por un volumen claro y perfectamente delimitado, muy opaco en 
todas sus fachadas. El volumen construido se divide en un espacio principal de una sola planta que 
alberga  la  actividad  de  almacenaje  propiamente  dicha,  de  estructura  metálica  que  se  adosa  a  la 
fachada  Sur  del  edificio  industrial  colindante,  de  dimensiones  exteriores  63,00 m  x  35,00 m,  con 
2.205,00 m² construidos y una altura libre bajo viga de 10,50 metros, toda ella completamente diáfana. 
Así mismo, se construye adosada a la nave en su fachada Oeste un bloque de oficinas en dos plantas, 
en  el  que  se  resuelve  el  acceso  peatonal  y  la  zona  administrativa,  compuesto  de  planta  baja  de 
dimensiones  exteriores  32,50  m  x  14,46  m,  con  469,95  m²  construidos  y  de  planta  primera  de 
dimensiones exteriores 10,86 m x 14,70 m, con 159,64 m² construidos. 
  
La solera de la nave se sitúa a 0,40 metros sobre el nivel de las playas de maniobra de furgonetas y a 
1,10 metros del estacionamiento de camiones. 
 
La playa de camiones tiene una anchura de 20,00 metros y  la playa de furgonetas una anchura de 
13,00 metros. 
 
Será necesario proceder a la reurbanización de todos los espacios libres para acomodarlos a la nueva 
ordenación y uso, y el proyecto así  lo contempla, dotando a  la misma de amplios  radios de giro y 
carriles de circulación de 4,00 metros. 
 
Gran parte de la superficie de parcela queda libre para facilitar los diferentes accesos al conjunto, con 
sus correspondientes espacios de maniobra y carga y descarga, así como para la dotación necesaria de 
plazas de aparcamiento en superficie, que se adosan al bloque de oficinas.  
  
En el plano UR‐07 PLANTA DE COTAS, se grafían las distintas rasantes adoptadas. 
 
Detalle de firmes 
 
Respecto al paquete de firme adoptados para el vial que discurre por los laterales Este y sur, estará 
formado por 50 cm de material proveniente del machaqueo de las demoliciones, 40 cm de zahorra 
artificial ZA/020 y acabado con una capa de 11 cm. de M.B.C. AC22 base G y de 5 cm de M.B.C. AC 16 
Surf D.  
En la zona de playa para el aparcamiento, carga y descarga de vehículos, se encuentra formado por 30 
cm. de base granular ZA‐0/20 y 20 cm. de hormigón HA‐25/P/20/IIa.  
 
En el correspondiente plano UR‐08 DETALLES DE FIRMES, se recogen los espesores y características 
de los distintos paquetes de firmes adoptados. 
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Canalizaciones de servicios 
 
Saneamiento 
 
Están previstos los entronques de acometidas domiciliarias para el saneamiento de las aguas pluviales 
y  fecales de  la edificación proyectada, en red separativa a  las  redes existentes en el exterior de  la 
parcela. 
Así mismo se conectarán los sumideros previstos a la red de pluviales, todo lo cual se hará, siguiendo las 
pertinentes  indicaciones de Aguas de Burgos,  tal y como queda reflejado en el plano UR‐09 RED DE 
SANEAMIENTO. 
 
Abastecimiento 
 
La acometida domiciliaria de abastecimiento de agua viene garantizada por la conexión al armario de 
contadores que se encuentra instalado en el  interior de la parcela, por lo que se entroncará a la red 
existente mediante dos acometidas existentes en la mitad de la fachada Oeste, cuyo estado se revisará 
en el momento de la ejecución. 
 
Se realizará una acometida de Incendios, a la Red de Incendios particular existente en la parcela, tal y 
como queda reflejado en el plano UR‐11 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO. 
 
Red de Alumbrado 
La red de alumbrado exterior a la edificación está formada por canalización subterránea que parte del 
cuadro de maniobra de la parcela para alimentar línea existente de puntos de luz. Está formada por 
proyectores sobre columnas de 20 mts. de altura, y será necesario un pequeño desplazamiento de una 
de las mismas, tal y como queda reflejado en el plano UR‐17 RED DE ALUMBRADO. PLANTA Y DETALLES. 
 
Red Eléctrica y Telecomunicaciones 
 
Así mismo, se han previsto y dimensionado las acometidas que albergarán los servicios necesarios para 
la edificación proyectada: energía eléctrica y telecomunicaciones. Todas estas canalizaciones y su  
distribución se han diseñado de acuerdo con las empresas encargadas de la comercialización de estos 
servicios, tal y como queda reflejado en los planos UR‐13 RED ELÉCTRICA. PLANTA Y DETALLES y UR‐14 
RED DE TELECOMUNICACIONES. PLANTA Y DETALLES. 
 
1.1.7.‐CONTROL DE CALIDAD 

 
El importe correspondiente a los distintos conceptos, inspecciones y ensayos, que conforman el Plan 

de Control de Calidad de  la obra, se encuentra repercutido en  los precios unitarios de  las distintas 

unidades de la obra. 
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1.1.8.‐ SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento de lo establecido por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de  seguridad y  salud en  las obras de  construcción,  se  incluirá el 
oportuno Estudio de Seguridad y Salud en el Proyecto de Ejecución al que irá adjunto este Anexo de 
Urbanización que  tiene  como objeto  recoger  las medidas preventivas adecuadas a  los  riesgos que 
conlleva la ejecución de las obras, estableciendo las previsiones respecto a prevención de riesgos y 
accidentes  profesionales,  así  como  las  instalaciones  preceptivas  de  higiene  y  bienestar  de  los 
trabajadores. 
 
En aplicación de este Estudio, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este, en función de su 
propio sistema de ejecución de las obras. 
 

1.1.9.‐ PRESUPUESTO GENERAL DEL ANEXO DE URBANIZACIÓN 

 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras contempladas en este Anexo de Urbanización asciende 

a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y 

DOS CÉNTIMOS (156.184,52 €) 

 

 

Burgos, Diciembre de 2020. 
       
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Gonzalo Ansótegui Urrestarazu                                                   Fdo.: Valentín Álvarez Méndez 
CENTRO DE TRANSPORTES ADUANA DE BURGOS, S.A.    Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 1:  DEMOLICIONES                                                    
 1. 1 M/2. de Demolición de calzada de

hormigón existente hasta 30 cm. de
profundidad, incluso carga y trans-
porte de los productos resultantes a
vertedero autorizado y cánon de verti-
do.

Aparcamiento 1 934,35 934,35

Rampa 1 16,10 16,10

Incendios 1 20,00 20,00

970,45

 1. 2 M/2. de Demolición de pavimento fle-
xible existente hasta 30cm de espe-
sor, incluso cortes de pavimento ter-
minación, refino y compactación  de
la misma.

Calzada 1 302,250 302,250

Incendios 1 9,000 9,000

311,25

 1. 3 M/2. de Demolición de acera existen-
te, incluso baldosa, mortero y ado-
quín,  con carga y transporte de los
productos resultantes a vertedero au-
torizado y cánon de vertido.

1 245,95 245,95

Acceso 1 44,00 44,00

289,95

 1. 4 Ml. de Levante de bordillo y rigola, in-
cluso transporte de los bordillos a lu-
gar de acopio para su posterior reuti-
lización o a vertdereo autorizado y
limpieza y retirada de escombros a
pie de carga y carga a camión con
transporte a vertedero autorizado in-
cluso cánon de vertido.

Rigola 1 219,500 219,500

219,50

 1. 5 Ml. de Demolición de tubería de sa-
neamiento existente, de cualquier di-
mensión, incluso excavación hasta la
nueva rasante y compactación y nive-
lación del fondo, demolición de ci-
mentaciones, pozos de registro y ar-
quetas,  limpieza y carga sobre ca-
mión de escombros y transporte a
vertedero autorizado, incluso cánon
de vertido. Terminado.

Pluviales 1 113,400 113,400

Fecales 1 31,150 31,150

144,55
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

 1. 6 Ud. de Demolición de sumidero y/o
canaleta existente, traslado de los re-
siduos a vertedero autorizado, inclu-
so canon de vertido y recuperación
de marco y rejilla para su uso poste-
rior. Terminado.

1 4,00 4,00

4,00

 1. 7 Ml. de Demolición por tramos de tu-
bería de abastecimiento existente de
cualquier diámetro, realizada por me-
dios manuales con compresor y
amoladora incluso acometidas, in-
cluido parte proporcional de desmon-
tado de válvulas, difusores, asperso-
res y piezas especiales y extracción,
carga sobre camión y transporte a
vertedero autorizado, incluso cánon
de vertido.

Abastecimiento 1 110,65 110,65

Red de riego 1 274,65 274,65

385,30

 1. 8 Ml. de Demolición de canalización de
alumbrado, consistente en la retirada
de los tubos sin servicio, y suministro
y colocación de tubos nuevos nece-
sarios para el  manteniendo del ca-
bleado de  la red en funcionamiento,
se incluye la demolición de arquetas,
incluye la excavación en cualquier ti-
po de terreno, hasta la rasante de la
nueva red,  por medios  mecánicos y
manuales,  entibación, agotamiento,
refino, compactación del fondo y
transporte de los productos resultan-
tes a vertedero autorizado y cánon de
vertido.

2T 1 57,90 57,90

57,90

 1. 9 Ud. de Retirada y recolocación en lu-
gar cercano al lugar actual, de mono-
lito de piedra existente, incluyendo
excavación, solera de hormigón co-
mo apoyo, grúa y camión necesario
para su desplazamiento.

1 1,00 1,00

1,00
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 2:  MOVIMIENTO DE TIERRAS                                         
 2. 1 M/2. de Despeje y desbroce en el

área de actuación consistente en la
extracción y retirada de árboles, toco-
nes, plantas, maleza o cualquier otro
material indeseable a juicio de la Di-
rección Técnica, incluso eliminación
de los primeros quince centímetros
(25 cm.) bajo la superficie natural del
terreno, carga y transporte a vertede-
ro de los productos resultantes.

Jardines 1 496,65 496,65

496,65

 2. 2 M/3. de Excavación en desmonte de
todo tipo de terreno, incluso carga
sobre camión y explanación de la su-
perficie resultante, medido sobre per-
fil y completamente teminado.

1 496,65 0,50 248,33

248,33

 2. 3 M/3. de Formación de terraplén con
productos provenientes de présta-
mos (suelo seleccionado), incluso
compactación al 100% del P.N. y refi-
no de la superficie resultante, medi-
do sobre perfil y completamente ter-
minado.

Calzada 1 496,65 0,50 248,33

Acera 1 120,55 0,20 24,11

272,44

 2. 4 M/3. de Transporte a vertedero autori-
zado o lugar de empleo de los pro-
ductos resultantes de la excavación y
cánon de vertido.

Excavación en desmonte 248,33

25% esponjamiento 1 0,25 248,33 62,08

310,41

 2. 5 M/3. de Excavación en zanja de an-
chura superior a 0,70 m., en todo tipo
de terreno, incluso entibación y achi-
que si fuera necesario, carga sobre
camión y explanación del fondo, me-
dido sobre perfil y completamente
terminado.

SANEAMIENTO

D= 200 mm 1 140,90 0,65 1,32 120,89

D= 315 mm 1 140,90 0,80 1,50 169,08

ABASTECIMIENTO

D= 160 mm. 1 35,60 0,80 0,80 22,78

D= 90 mm 1 15,50 0,70 0,80 8,68

321,43
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

 2. 6 M/3. de Excavación en zanja de an-
chura inferior a 0,70 m., en todo tipo
de terreno, incluso entibación y achi-
que si fuera necesario, carga sobre
camión y explanación del fondo, me-
dido sobre perfil y completamente
terminado.

Sumideros 1 4,00 0,40 0,50 0,80

Canaleta 1 50,00 0,80 0,60 24,00

IBERDROLA

4T 1 38,00 0,80 0,80 24,32

ALUMBRADO

2T 1 60,50 0,45 0,45 12,25

61,37

 2. 7 M/3. de Excavación en pozos de re-
gistro, en todo tipo de terreno, incluso
entibación y achique si fuera necesa-
rio, carga sobre camión y explana-
ción del fondo, medido sobre perfil y
completamente terminado.

SANEAMIENTO 1 10,00 2,00 2,00 40,00

ABASTECIMIENTO 1 2,00 2,00 1,25 5,00

45,00

 2. 8 M/3. de Relleno de tierras en zanjas,
con materiales provenientes de la ex-
cavación incluso compactación,  has-
ta alcanzar el 95 % del P.N, comple-
tamente terminado.

SANEAMIENTO

D= 315 mm 1 149,90 0,80 0,90 107,93

D= 200 mm 1 149,90 0,65 0,70 68,20

ABASTECIMIENTO

D= 160 mm. 1 57,00 0,80 0,51 23,26

D= 90 mm 1 35,60 0,70 0,51 12,71

IBERDROLA

4 T 1 38,00 0,45 0,10 1,71

213,81

 2. 9 M/3. de Transporte a vertedero o lu-
gar de empleo de los productos so-
brantes de la excavación y relleno de
zanjas.

Excavación zanja> 0,70 321,43

Excavación zanja< 0,70 61,37

Excavación pozos 45,00

A deducir: relleno 213,81 641,61

25% esponjamiento 1 0,25 641,61 160,40

802,01
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 3:  FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
 3. 1 M/3. de Base granular de Zahorra Ar-

tificial ZA-40, extendido y compactado
al 100% del P.M., medido sobre perfil
y completamente terminado.

Playa 1 1.689,80 0,30 506,94

Calzada 1 300,55 0,40 120,22

Aceras 1 120,55 0,15 18,08

645,24

 3. 2 M/3. de Hormigón  en masa HM-15,
como base de bordillos, cuneta ba-
dén y sumideros, incluso vertido y co-
locación, completamente acabado.

Bordillo C5 1 94,10 0,32 0,15 4,52

4,52

 3. 3 M/3. de Hormigón en masa HM-15,
como limpieza, incluso vertido y colo-
cación, completamente acabado.

Acera Adoquín e=6cm. 1 120,55 0,12 14,47

Zanja incendios 1 9,00 0,25 2,25

16,72

 3. 4 M/3. de Hormigón en masa HM-20
N/mm2. consistencia plástica,
Tmáx.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en rigola, inclu-
so p.p. de encofrado y desencofrado,
vertido por medios manuales, vibra-
do y colocación. Según normas
NTE-CSZ y EHE.

Rigola Tipo C5 1 183,60 0,40 0,26 19,09

19,09

 3. 5 M/2. de Hormigón en masa HM-20 de
20 N/mm2 de R.C., tendido y vibrado
mecánicamente, de 20 cm. de espe-
sor, incluso mallazo superior e infe-
rior 15x15x6, y parte proporcional de
encofrado, corte de juntas, tira de po-
liestireno de 1 cm. de espesor, frata-
sado mecánico añadiendo 1 Kg. de
cemento, 2 Kg. de cuarzo y 3 Kg. de
corindón como tratamiento superfi-
cial, en soleras para aparcamiento
de vehículos pesados y ligeros, total-
mente acabado.

1 1.689,80 1.689,80

1.689,80

 3. 6 M/3. de Mayor precio de puesta en
obra de hormigón para armar, impul-
sado por bomba de hormigón, para
soleras, etc, sin incluir encofrado,
hormigones ni armaduras.

1 1.689,80 0,20 337,96
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

337,96

 3. 7 M/2. de Pavimento de adoquin prefa-
bricado de hormigón, rectangular de
dimensiones 20x10x6 cm., sentado
sobre mortero de cemento, incluso
relleno de juntas y vibrado del pavi-
mento, totalmente acabado.

1 120,55 120,55

120,55

 3. 8 Ml. de Bordillo prefabricado tipo T2 o
similar, de 25x15 cm2, de hormigón
de alta resistencia, incluso rejuntado
y limpieza, totalmente colocado.

1 94,10 94,10

94,10

 3. 9 Ud. de Alcorque cuadrado, de 1,40m
de lado, formado por bordillos de
hormigón doble capa de 8X20X108
cm, incluso base de asiento de hor-
migón, rejuntado y limpieza, relleno
de hoyo con tierra vegetal, y capa su-
perficial de arena. Totalmente termi-
nado.

1 1,000 1,000

1,00

 3.10 M/2. de Riego de imprimación, con
emulsión bituminosa tipo C60BF4
IMP, con una dotación de 1 Kg/m2, in-
cluso barrido y preparación de la su-
perficie.

1 300,55 300,55

Incendios 1 9,00 9,00

309,55

 3.11 M/2. de Riego de adherencia, con
emulsión bituminosa tipo C60B3
ADH, con una dotación de 0,5 Kg/m2,
incluso barrido y preparación de la
superficie.

1 300,55 300,55

Incendios 1 9,00 9,00

309,55

 3.12 Tn. de Mezcla bituminosa en caliente
tipo AC22 bin B50/70 S, de árido cali-
zo, i/ corte de juntas, fabricada y
puesta en obra, extendido y compac-
tado, totalmente terminada.

Calzada 1 300,55 2,35 0,11 77,69

77,69
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

 3.13 Tn. de Mezcla bituminosa en caliente
tipo AC16 surf B50/70 D, de árido silí-
ceo, fabricada y puesta en obra, ex-
tendido y compactado, incluso corte
de juntas, totalmente terminada.

Calzada 1 300,55 2,35 0,05 35,31

Incendios 1 9,00 2,35 0,06 1,27

36,58
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 4:  RED DE SANEAMIENTO                                              
 4. 1 Ml. de Canalización para alcantarilla-

do realizada con tubos de PVC tipo
SN-4, PN 6 -UNE EN 1452,  para eva-
cuación de aguas pluviales o resi-
duales, con un diámetro de 200 mm.,
incluso arena de asiento y relleno,
parte proporcional de piezas espe-
ciales y junta elastica, colocado en
zanja totalmente instalado, incluso
con p.p. de piezas especiales de
PVC ( codos,abrazaderas..), y medios
de elevación si fueran necesarios.
Totalmente instalada y colocada.

Sumideros y canaletas 1 41,90 41,90

Bajantes y fecales 1 108,00 108,00

149,90

 4. 2 Ml. de Canalización para alcantarilla-
do realizada con tubos de PVC tipo
SN-4, PN 6 -UNE EN 1452,  para eva-
cuación de aguas pluviales o resi-
duales, con un diámetro de 315 mm.,
incluso arena de asiento y relleno,
parte proporcional de piezas espe-
ciales y junta elastica, colocado en
zanja totalmente instalado, incluso
con p.p. de piezas especiales de
PVC ( codos,abrazaderas..), y medios
de elevación si fueran necesarios.
Totalmente instalada y colocada.

Pluviales 1 103,10 103,10

Fecales 1 37,80 37,80

140,90

 4. 3 Ud. de Sumidero-tragadero de calza-
da prefabricado, según planos, con
entronque en la tubería de la red ge-
neral o a pozo de registro, incluso ex-
cavación, elemento prefabricado y re-
jilla de fundición, piezas de unión a la
red, colocado y totalmente acabado.

1 4,00 4,00

4,00

 4. 4 Ml. de Sumidero contínuo formado
por canaleta de hormigón polímero y
resinas, tipo U-150-K, y rejilla de fun-
dición atornillada a bastidor de fundi-
ción dúctil, totalmente instalada y co-
nectada a la red general.

1 50,00 50,00

50,00
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

 4. 5 Ud. de Pozo de registro de 1,00 m. de
diámetro y profundidad media de
2,50 m., formados por piezas prefa-
bricadas de hormigón colocadas con
mortero, solera de hormigón HM-15,
recogida de tubos, pates, cerco y ta-
pa de fundición D-400, totalmente
acabado.

Pluviales 1 7,00 7,00

Fecales 1 3,00 3,00

10,00

 4. 6 Ud. de Reposición de marco, tapa y
pates en pozos de registro de la red
de saneamiento ya existente, y ade-
cuación del pozo a rasante. Termina-
do.

Pluviales 1 1,000 1,000

Fecales 1 1,000 1,000

2,00

 4. 7 Ud. de Arqueta de registro de
60x60x80 cm. en fabrica de ladrillo
macizo a medida asta, incluso enlu-
cido y tapa de fundición dúctil, com-
pletamente acabada.

Bajantes 1 17,00 17,00

Fecales 1 2,00 2,00

19,00

 4. 8 Ud. de Entronque domiciliario de
aguas fecales y pluviales a pozo de
la red general existente, incluso pre-
paración del colector, incluyendo de-
moliciones, excavaciones, rellenos, y
todas aquellas operaciones necesa-
rias para la realización del entronque,
según plano, totalmente terminado.

Bajantes 1 17,00 17,00

Fecales 1 2,00 2,00

19,00
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 5:  RED DE ABASTECIMIENTO                                         
 5. 1 Ml. Tubería de polietileno de alta den-

sidad de 10 atm. de presión y 90
mm. de diámetro, con unión por sol-
dadura tope, asiento y recubrimiento
de arena, totalmente instalada.

1 15,50 15,50

15,50

 5. 2 Ml. Tubería de polietileno de alta den-
sidad de 10 atm. de presión y 160
mm. de diámetro, con unión por sol-
dadura tope, asiento y recubrimiento
de arena, totalmente instalada.

1 35,60 35,60

35,60

 5. 3 Ud. de Valvula de cierre elastico de
100 mm., serie larga,  paso recto, en
fundición dúctil PN-16, cuerpo en fun-
dición nodular con guias centrales
compuerta recubierta de caucho, eje
de acero inoxidable con tuerca de
cierre de aleacion de cobre, juntas,
tornillería de acero inoxidable, bridas
según norma ISO 2531, con trata-
miento anticorrosivo interior y exte-
riormente con polvo de poliamida
epoxi aplicado electrostáticamente,
especial precintable servicio de
aguas. Instalada y probada.

Red abastecimiento 1 1,00 1,00

1,00

 5. 4 Ud. de Valvula de cierre elastico de
80 mm., serie larga,  paso recto, en
fundición dúctil PN-16, cuerpo en fun-
dición nodular con guias centrales
compuerta recubierta de caucho, eje
de acero inoxidable con tuerca de
cierre de aleacion de cobre, juntas,
tornillería de acero inoxidable, bridas
según norma ISO 2531, con trata-
miento anticorrosivo interior y exte-
riormente con polvo de poliamida
epoxi aplicado electrostáticamente,
especial precintable servicio de
aguas. Instalada y probada.

Acometida incendios 1 1,00 1,00

1,00

 5. 5 Ud. Codo de polietileno inyectado
PN-10 atm., 90º, D=160 mm. incluso
manguitos electrosoldables.Montado
y probado.

1 4,00 4,00
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4,00

 5. 6 Ud. TE de derivación D=160/160
mm., en polietileno inyectado PN-10
atm., incluso manguito electrosolda-
ble. Montado y probado.

1 2,00 2,00

2,00

 5. 7 Ud. de Anclaje de hormigón en pie-
zas especiales de la red de abasteci-
miento, según plano de detalle, total-
mente acabado.

1 2,00 2,00

2,00

 5. 8 Ud. de Pozo de registro, de 1,10 m.
de diámetro y 1,20 m. de profundidad
media, construido con piezas prefa-
bricadas de hormigón, incluso solera
de asiento,  recogida de tubos, pates,
cerco y tapa de fundición dúctil, total-
mente acabado.

Incendios 1 1,00 1,00

Riego 1 1,00 1,00

2,00

 5. 9 Ud. de Acometida a parcela con tube-
ría de polietileno de 75 mm., incluso
válvula de bola y arqueta de registro,
totalmente instalada.

1 2,00 2,00

2,00

 5.10 Ud. de Arqueta de 40x40 cm., para
válvulas, en fábrica de ladrillo macizo
a media hasta, incluso marco y tapa
de fundición c-250 con cierre. Enfos-
cada y terminada.

Riego 1 1,00 1,00

1,00

 5.11 Ud. de Conexionado de la red nueva
con la existente, incluyendo todo tipo
de piezas y medios auxiliares, total-
mente montada y conexionada.

Incendios 1 1,00 1,00

1,00
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE
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CAPITULO 6:  RED ELECTRICA                                                   
 6. 1 Ml. de Canalización de Iberdrola en

acera a base de cuatro (4) tubos de
P.E. corrugado, de 160 mm. de diá-
metro, incluso relleno de arena se-
gún plano de detalle, completamente
acabado.

1 38,00 38,00

38,00

 6. 2 Ud. de Arqueta de registro tipo
AG-M2-T2 de Iberdrola, en fabrica de
ladrillo a media asta, incluso enluci-
do y tapa, completamente acabada.

1 3,00 3,00

3,00

 6. 3 Ud. de Arqueta de registro tipo
AG-M3-T3 de Iberdrola, de planta cir-
cular, según planos, completamente
acabada.

1 2,00 2,00

2,00

 6. 4 M/3. de Hormigón en masa HM-15
N/mm2. consistencia plástica,
Tmáx.40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en rigola, como
refuerzo de canalizaciones, vertido
por medios manuales, vibrado y colo-
cación. Según normas NTE-CSZ y
EHE.

Paso acera-calzada 1 18,00 0,20 3,60

3,60
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CAPITULO 7:  RED DE TELECOMUNICACIONES                               
 7. 1 Ml. de Canalización de telecomunica-

ciones, formada por 6 tubos de PVC
de 63 mm. de diámetro, incluso exca-
vación, transporte de material so-
brante a vertedero, relleno con hormi-
gón HM-20/P/30/IIb, alambre guia y
separadores de tubos. Terminada.

1 5,000 5,000

5,00

 7. 2 Ud. de Arqueta de registro de 80x70
cm., incluso tapa de fundición dúctil
clase C-250, según plano de detalle,
completamente acabada.

1 1,00 1,00

1,00
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CAPITULO 8:  RED DE ALUMBRADO                                                
 8. 1 Ml. de Canalización de Alumbrado

Público a base de dos (2) tubos co-
rrugados de P.E., de doble pared, de
110 mm. de diámetro, incluso refuer-
zo de hormigón HNE-15/P/30, según
plano de detalle, completamente
acabado.

1 60,50 60,50

60,50

 8. 2 Ud. de Arqueta de registro de
40x40x80 cm. en fabrica de ladrillo
macizo a medida asta, incluso enlu-
cido y tapa de fundición dúctil clase
C-250, completamente acabada.

1 4,00 4,00

4,00

 8. 3 Ud. de Retirada de cableado de la
red de alumbrado en canalizaciones
existentes y reutilización o reposición
de cableado en nuevas canalizacio-
nes, incluyendo uniones, empalmes
y todos aquellos trabajos necesarios
para dejar en servicio las nuevas ca-
nalizaciones en el estado y servicio
actuales.

1 1,00 1,00

1,00

 8. 4 Ud. de Reubicación báculo de 20 m.
con 2 proyectores, consistente en
soltar el apoyo de los anclajes exis-
tentes al suelo, traslado a taller para
lijado y pintado y reubicación median-
te grua en su nuevo emplazamiento,
incluso cimentación, anclajes y so-
portes. Totalmente montada.

1 1,000 1,000

1,00
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CAPITULO 9:  JARDINERIA Y RIEGO                                              
 9. 1 Ml. Tubería de polietileno de baja

densidad (PE-32) de 10 atm. de pre-
sión y 40 mm. de diámetro, incluso
p.p. de manguito de unión, asiento y
recubrimiento de arena, totalmente
instalada.

1 129,00 129,00

129,00

 9. 2 Ml. Tubería de polietileno de baja
densidad (PE-32) de 10 atm. de pre-
sión y 63 mm. de diámetro, incluso
p.p. de manguito de unión, asiento y
recubrimiento de arena, totalmente
instalada.

1 103,70 103,70

103,70

 9. 3 Ml. Tubería de polietileno de alta den-
sidad de 10 atm. de presión y 75
mm. de diámetro, incluso p.p. de
manguito electrosoldable de unión,
asiento y recubrimiento de arena, to-
talmente instalada.

1 61,30 61,30

61,30

 9. 4 Ud. de Electrovalvula de 3" de diáme-
tro, con arranque eléctrico y manual,
instalada y probada.

1 2,00 2,00

2,00

 9. 5 Ud. de Electrovalvula de 2,50" de diá-
metro, con arranque eléctrico y ma-
nual, instalada y probada.

1 2,00 2,00

2,00

 9. 6 Ud. de Valvula de cierre elastico de
80 mm., serie larga,  paso recto, en
fundición dúctil PN-16, cuerpo en fun-
dición nodular con guias centrales
compuerta recubierta de caucho, eje
de acero inoxidable con tuerca de
cierre de aleacion de cobre, juntas,
tornillería de acero inoxidable, bridas
según norma ISO 2531, con trata-
miento anticorrosivo interior y exte-
riormente con polvo de poliamida
epoxi aplicado electrostáticamente,
especial precintable servicio de
aguas. Instalada y probada.

1 1,000 1,000

1,00
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 9. 7 Ud. de Válvula de compuerta de cie-
rre elástico PN-16 para tubería de 65
mm. de diámetro, incluso volante y
piezas especiales, en fundición dúc-
til, instalada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

 9. 8 Ud. de Valvula de cierre elastico de
40 mm., serie larga,  paso recto, en
fundición dúctil PN-16, cuerpo en fun-
dición nodular con guias centrales
compuerta recubierta de caucho, eje
de acero inoxidable con tuerca de
cierre de aleacion de cobre, juntas,
tornillería de acero inoxidable, bridas
según norma ISO 2531, con trata-
miento anticorrosivo interior y exte-
riormente con polvo de poliamida
epoxi aplicado electrostáticamente,
especial precintable servicio de
aguas. Instalada y probada.

1 1,00 1,00

1,00

 9. 9 Ud. de Difusor emergente de 4,00 m.
de radio, 8.50 l/min. de caudal, 1.06
Kp/cm2 de presión, con giro parcial y
completo, instalado y probado.

1 15,00 15,00

15,00

 9.10 Ud. de Programador para cinco esta-
ciones, instalado y probado.

1 1,00 1,00

1,00

 9.11 Kg. de Turba, extendida y completa-
mente acabada.

1 172,20 3,00 516,60

516,60

 9.12 M/2. de Siembra de cesped, incluso
laboreo, mantillo como cubresiem-
bras, realización de la primera siega
y trabajos accesorios.

1 172,20 172,20

172,20

 9.13 M/3. de Tierra vegetal procedente de
la excavación (con contenido de ma-
teria orgánica 8%), incluso compac-
tación, totalmente acabada.

1 172,20 0,25 43,05

43,05

 9.14 Ud. de Pino Piñonero (Pinus Pinea)
de 350/400 cm. de altura, colocado
en jardines.

1 2,00 2,00

2,00
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 9.15 Ud. de Retirada, recolocación en zo-
na cercacana o tala de árbol, de cual-
quier diámetro, incluso foso de exca-
vación en el caso de recolocación,
arranque del tocón y transporte a ver-
tedero autorizado de materiales so-
brantes, incluso cánon de vertido.

1 5,000 5,000

5,00
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CAPITULO 10:  SEÑALIZACION Y PINTURA                                       
10. 1 Ml. de Marca vial reflexiva blanca de

10 cm. de ancho, con pintura acrílica
especial ciudad, incluso limpieza de
la superficie soporte y premarcaje,
realmente pintado.

M 7.4 1 77,00 77,00

M 7.3 1 12,00 12,00

89,00

10. 2 M/2. de Marca vial reflexiva, de dos
componentes y larga duración, inclu-
so limpieza de la superficie soporte y
replanteo de la misma, en pasos de
cebra, tacos, lineas de parada, e indi-
caciones de ceda el paso y stop.

Flechas M 5.2 1 5,96 5,96

Paso de peatones 1 2,50 2,50

Ceda el paso M 6.5 1 2,86 2,86

Minusválidos 1 15,58 15,58

26,90

10. 3 Ud. de Señal de tráfico construida in-
tegramente en aluminio formando
cajón cerrado y con nivel 2 de reflec-
tancia "Alta densidad", circular de 600
mm. de diámetro, sobre poste de
aluminio anodizado estriado
D=76mm. e=3mm. y H=3,3mts. y ci-
mentación de hormigón
0,40x0,40x0,50 m., incluso elemen-
tos de fijación, colocada y terminada.

R-308 1 1,00 1,00

1,00

10. 4 Ud. de Señal de tráfico construida in-
tegramente en aluminio formando
cajón cerrado y con nivel 2 de reflec-
tancia "Alta densidad", triangular de
750 mm. de lado, sobre poste de alu-
minio anodizado estriado D=76mm.
e=3mm. y H=3,3mts. y cimentación
de hormigón 0,50x0,40x0,50 m., in-
cluso elementos de fijación, coloca-
da y terminada.

R-1 1 1,00 1,00

1,00

10. 5 Ud. Placa complementaria reflexiva,
para señal de 40x20 cm. con lámina
antigraffiti, i/p.p. , tornilleria,  totalmen-
te colocada.

1 1,00 1,00
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

1,00

10. 6 Ud. de Desmontaje y montaje de se-
ñal  formada por cajón cerrado de
aluminio extraduro, con lámina reflec-
tante en nivel II (high intensity) con lá-
mina antigraffiti, incluso  abrazaderas
, tornilleria,  y montaje. Totalmente
terminado.

R-1 1 1,000 1,000

R-101 1 1,000 1,000

Cartel 1 1,000 1,000

3,00
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 11:  COMPLEMENTOS DE URBANIZACION                      
11. 1 M/3. de Hormigón en masa HM-15,

como limpieza, incluso vertido y colo-
cación, completamente acabado.

Muro cerramiento 1 107,13 1,00 0,10 10,71

10,71

11. 2 Ml. de Zapata de hormigón para mu-
ro, con canto de 0,30 m. y anchura de
1,00 m., incluso encofrado y desen-
cofrado de madera, armado según
detalle en planos con Acero B-500-S
en una cuantia minima de 22,04
Kg/ml y hormigonado con
HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de R.C.,
elaborado en central, vertido y coloca-
do en obra directamente del camión,
totalmente terminado.

Muro cerramiento 1 107,13 107,13

107,13

11. 3 M/2. de Alzado de muro de cerra-
miento, con canto de 0,25 m. y altura
variable, incluso armado según deta-
lle en planos con Acero B-500-S en
una cuantia minima de 21,76 Kg/m2,
encofrado y desencofrado con panel
fenolico a dos caras y hormigonado
con HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de
R.C., elaborado en central, vertido y
colocado en obra, totalmente termi-
nado.

Muro cerramiento 1 107,13 1,00 0,85 91,06

91,06

11. 4 Ml. de Vallado a base de tubo de ace-
ro galvanizado por inmersión de 8
cm. de diámetro exterior y 2 mm. de
espesor, incluso dado de cimenta-
ción y pintura, totalmente terminado
según indicaciones de la D.F.

Muro cerramiento 1 107,13 107,13

107,13

11. 5 Ud. de Suministro y montaje de apar-
camiento de bicis formado por dos U
en acero inoxidable de tubo diámetro
60,3 x 2 mm. de espesor, incluso
embellecedores para juntas. Las di-
mensiones aproximadas del tubo
son 1,06 m. de ancho y 1,15 m de al-
tura, queda incluído la obra civil nece-
saria para el anclaje del tubo al pavi-
mento mediante perforación y poste-
rior relleno con mortero.

1 1,00 1,00

1,00
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTOS PARCIALES

DescripciónCódigo Medición Precio Importe

CAPITULO 1: DEMOLICIONES                                                    
1.1 M/2. de Demolición de calzada de hormigón existente hasta 30

cm. de profundidad, incluso carga y transporte de los productos
resultantes a vertedero autorizado y cánon de vertido.

970,45 6,25 6.065,31

1.2 M/2. de Demolición de pavimento flexible existente hasta 30cm de
espesor, incluso cortes de pavimento terminación, refino y com-
pactación  de la misma.

311,25 3,50 1.089,38

1.3 M/2. de Demolición de acera existente, incluso baldosa, mortero y
adoquín,  con carga y transporte de los productos resultantes a
vertedero autorizado y cánon de vertido.

289,95 4,51 1.307,67

1.4 Ml. de Levante de bordillo y rigola, incluso transporte de los bordi-
llos a lugar de acopio para su posterior reutilización o a vertdereo
autorizado y  limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
carga a camión con transporte a vertedero autorizado incluso cá-
non de vertido.

219,50 4,01 880,20

1.5 Ml. de Demolición de tubería de saneamiento existente, de cual-
quier dimensión, incluso excavación hasta la nueva rasante y
compactación y nivelación del fondo, demolición de cimentacio-
nes, pozos de registro y arquetas,  limpieza y carga sobre camión
de escombros y transporte a vertedero autorizado, incluso cánon
de vertido. Terminado.

144,55 10,90 1.575,60

1.6 Ud. de Demolición de sumidero y/o canaleta existente, traslado de
los residuos a vertedero autorizado, incluso canon de vertido y re-
cuperación de marco y rejilla para su uso posterior. Terminado.

4,00 33,49 133,96

1.7 Ml. de Demolición por tramos de tubería de abastecimiento exis-
tente de cualquier diámetro, realizada por medios manuales con
compresor y amoladora incluso acometidas, incluido parte pro-
porcional de desmontado de válvulas, difusores, aspersores y
piezas especiales y extracción, carga sobre camión y transporte a
vertedero autorizado, incluso cánon de vertido.

385,30 8,55 3.294,32

1.8 Ml. de Demolición de canalización de alumbrado, consistente en
la retirada de los tubos sin servicio, y suministro y colocación de
tubos nuevos necesarios para el  manteniendo del cableado de
la red en funcionamiento, se incluye la demolición de arquetas, in-
cluye la excavación en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante
de la nueva red,  por medios  mecánicos y manuales,  entibación,
agotamiento, refino, compactación del fondo y transporte de los
productos resultantes a vertedero autorizado y cánon de vertido.

57,90 17,01 984,88
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTOS PARCIALES

DescripciónCódigo Medición Precio Importe

1.9 Ud. de Retirada y recolocación en lugar cercano al lugar actual, de
monolito de piedra existente, incluyendo excavación, solera de
hormigón como apoyo, grúa y camión necesario para su despla-
zamiento.

1,00 929,45 929,45

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 16.260,77
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTOS PARCIALES

DescripciónCódigo Medición Precio Importe

CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS                                          
2.1 M/2. de Despeje y desbroce en el área de actuación consistente

en la extracción y retirada de árboles, tocones, plantas, maleza o
cualquier otro material indeseable a juicio de la Dirección Técnica,
incluso eliminación de los primeros quince centímetros (25 cm.)
bajo la superficie natural del terreno, carga y transporte a vertede-
ro de los productos resultantes.

496,65 0,41 203,63

2.2 M/3. de Excavación en desmonte de todo tipo de terreno, incluso
carga sobre camión y explanación de la superficie resultante, me-
dido sobre perfil y completamente teminado.

248,33 2,58 640,69

2.3 M/3. de Formación de terraplén con productos provenientes de
préstamos (suelo seleccionado), incluso compactación al 100%
del P.N. y refino de la superficie resultante, medido sobre perfil y
completamente terminado.

272,44 6,50 1.770,86

2.4 M/3. de Transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo de
los productos resultantes de la excavación y cánon de vertido.

310,41 8,55 2.654,01

2.5 M/3. de Excavación en zanja de anchura superior a 0,70 m., en to-
do tipo de terreno, incluso entibación y achique si fuera necesario,
carga sobre camión y explanación del fondo, medido sobre perfil y
completamente terminado.

321,43 5,07 1.629,65

2.6 M/3. de Excavación en zanja de anchura inferior a 0,70 m., en todo
tipo de terreno, incluso entibación y achique si fuera necesario,
carga sobre camión y explanación del fondo, medido sobre perfil y
completamente terminado.

61,37 5,32 326,49

2.7 M/3. de Excavación en pozos de registro, en todo tipo de terreno,
incluso entibación y achique si fuera necesario, carga sobre ca-
mión y explanación del fondo, medido sobre perfil y completamen-
te terminado.

45,00 5,32 239,40

2.8 M/3. de Relleno de tierras en zanjas, con materiales provenientes
de la excavación incluso compactación,  hasta alcanzar el 95 %
del P.N, completamente terminado.

213,81 7,23 1.545,85

2.9 M/3. de Transporte a vertedero o lugar de empleo de los productos
sobrantes de la excavación y relleno de zanjas.

802,01 8,55 6.857,19

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 15.867,77
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTOS PARCIALES

DescripciónCódigo Medición Precio Importe

CAPITULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
3.1 M/3. de Base granular de Zahorra Artificial ZA-40, extendido y com-

pactado al 100% del P.M., medido sobre perfil y completamente
terminado.

645,24 22,97 14.821,16

3.2 M/3. de Hormigón  en masa HM-15, como base de bordillos, cune-
ta badén y sumideros, incluso vertido y colocación, completamen-
te acabado.

4,52 66,52 300,67

3.3 M/3. de Hormigón en masa HM-15, como limpieza, incluso vertido
y colocación, completamente acabado.

16,72 66,52 1.112,21

3.4 M/3. de Hormigón en masa HM-20 N/mm2. consistencia plástica,
Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en ri-
gola, incluso p.p. de encofrado y desencofrado, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.

19,09 91,96 1.755,52

3.5 M/2. de Hormigón en masa HM-20 de 20 N/mm2 de R.C., tendido
y vibrado mecánicamente, de 20 cm. de espesor, incluso mallazo
superior e inferior 15x15x6, y parte proporcional de encofrado, cor-
te de juntas, tira de poliestireno de 1 cm. de espesor, fratasado
mecánico añadiendo 1 Kg. de cemento, 2 Kg. de cuarzo y 3 Kg. de
corindón como tratamiento superficial, en soleras para aparca-
miento de vehículos pesados y ligeros, totalmente acabado.

1.689,80 25,00 42.245,00

3.6 M/3. de Mayor precio de puesta en obra de hormigón para armar,
impulsado por bomba de hormigón, para soleras, etc, sin incluir
encofrado, hormigones ni armaduras.

337,96 9,18 3.102,47

3.7 M/2. de Pavimento de adoquin prefabricado de hormigón, rectan-
gular de dimensiones 20x10x6 cm., sentado sobre mortero de ce-
mento, incluso relleno de juntas y vibrado del pavimento, total-
mente acabado.

120,55 21,60 2.603,88

3.8 Ml. de Bordillo prefabricado tipo T2 o similar, de 25x15 cm2, de
hormigón de alta resistencia, incluso rejuntado y limpieza, total-
mente colocado.

94,10 15,60 1.467,96

3.9 Ud. de Alcorque cuadrado, de 1,40m de lado, formado por bordi-
llos de hormigón doble capa de 8X20X108 cm, incluso base de
asiento de hormigón, rejuntado y limpieza, relleno de hoyo con tie-
rra vegetal, y capa superficial de arena. Totalmente terminado.

1,00 97,23 97,23

3.10 M/2. de Riego de imprimación, con emulsión bituminosa tipo
C60BF4 IMP, con una dotación de 1 Kg/m2, incluso barrido y pre-
paración de la superficie.

309,55 0,42 130,01
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTOS PARCIALES

DescripciónCódigo Medición Precio Importe

3.11 M/2. de Riego de adherencia, con emulsión bituminosa tipo
C60B3 ADH, con una dotación de 0,5 Kg/m2, incluso barrido y pre-
paración de la superficie.

309,55 0,30 92,87

3.12 Tn. de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin B50/70 S, de
árido calizo, i/ corte de juntas, fabricada y puesta en obra, extendi-
do y compactado, totalmente terminada.

77,69 48,54 3.771,07

3.13 Tn. de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf B50/70 D, de
árido silíceo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactado,
incluso corte de juntas, totalmente terminada.

36,58 55,99 2.048,11

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 73.548,16
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTOS PARCIALES

DescripciónCódigo Medición Precio Importe

CAPITULO 4: RED DE SANEAMIENTO                                              
4.1 Ml. de Canalización para alcantarillado realizada con tubos de

PVC tipo SN-4, PN 6 -UNE EN 1452,  para evacuación de aguas
pluviales o residuales, con un diámetro de 200 mm., incluso are-
na de asiento y relleno, parte proporcional de piezas especiales y
junta elastica, colocado en zanja totalmente instalado, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC ( codos,abrazaderas..), y me-
dios de elevación si fueran necesarios. Totalmente instalada y co-
locada.

149,90 10,62 1.591,94

4.2 Ml. de Canalización para alcantarillado realizada con tubos de
PVC tipo SN-4, PN 6 -UNE EN 1452,  para evacuación de aguas
pluviales o residuales, con un diámetro de 315 mm., incluso are-
na de asiento y relleno, parte proporcional de piezas especiales y
junta elastica, colocado en zanja totalmente instalado, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC ( codos,abrazaderas..), y me-
dios de elevación si fueran necesarios. Totalmente instalada y co-
locada.

140,90 19,67 2.771,50

4.3 Ud. de Sumidero-tragadero de calzada prefabricado, según pla-
nos, con entronque en la tubería de la red general o a pozo de re-
gistro, incluso excavación, elemento prefabricado y rejilla de fundi-
ción, piezas de unión a la red, colocado y totalmente acabado.

4,00 183,16 732,64

4.4 Ml. de Sumidero contínuo formado por canaleta de hormigón polí-
mero y resinas, tipo U-150-K, y rejilla de fundición atornillada a
bastidor de fundición dúctil, totalmente instalada y conectada a la
red general.

50,00 72,21 3.610,50

4.5 Ud. de Pozo de registro de 1,00 m. de diámetro y profundidad me-
dia de 2,50 m., formados por piezas prefabricadas de hormigón
colocadas con mortero, solera de hormigón HM-15, recogida de
tubos, pates, cerco y tapa de fundición D-400, totalmente acabado.

10,00 234,13 2.341,30

4.6 Ud. de Reposición de marco, tapa y pates en pozos de registro de
la red de saneamiento ya existente, y adecuación del pozo a ra-
sante. Terminado.

2,00 122,59 245,18

4.7 Ud. de Arqueta de registro de 60x60x80 cm. en fabrica de ladrillo
macizo a medida asta, incluso enlucido y tapa de fundición dúctil,
completamente acabada.

19,00 207,14 3.935,66

4.8 Ud. de Entronque domiciliario de aguas fecales y pluviales a pozo
de la red general existente, incluso preparación del colector, inclu-
yendo demoliciones, excavaciones, rellenos, y todas aquellas
operaciones necesarias para la realización del entronque, según
plano, totalmente terminado.

19,00 135,59 2.576,21

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 17.804,93
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTOS PARCIALES

DescripciónCódigo Medición Precio Importe

CAPITULO 5: RED DE ABASTECIMIENTO                                          
5.1 Ml. Tubería de polietileno de alta densidad de 10 atm. de presión y

90 mm. de diámetro, con unión por soldadura tope, asiento y recu-
brimiento de arena, totalmente instalada.

15,50 8,76 135,78

5.2 Ml. Tubería de polietileno de alta densidad de 10 atm. de presión y
160 mm. de diámetro, con unión por soldadura tope, asiento y re-
cubrimiento de arena, totalmente instalada.

35,60 13,51 480,96

5.3 Ud. de Valvula de cierre elastico de 100 mm., serie larga,  paso
recto, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con
guias centrales  compuerta recubierta de caucho, eje de acero
inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas,  torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma ISO 2531, con tra-
tamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de polia-
mida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable ser-
vicio de aguas. Instalada y probada.

1,00 181,15 181,15

5.4 Ud. de Valvula de cierre elastico de 80 mm., serie larga,  paso rec-
to, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con
guias centrales  compuerta recubierta de caucho, eje de acero
inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas,  torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma ISO 2531, con tra-
tamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de polia-
mida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable ser-
vicio de aguas. Instalada y probada.

1,00 325,31 325,31

5.5 Ud. Codo de polietileno inyectado PN-10 atm., 90º, D=160 mm. in-
cluso manguitos electrosoldables.Montado y probado.

4,00 47,44 189,76

5.6 Ud. TE de derivación D=160/160 mm., en polietileno inyectado
PN-10 atm., incluso manguito electrosoldable. Montado y probado.

2,00 73,63 147,26

5.7 Ud. de Anclaje de hormigón en piezas especiales de la red de
abastecimiento, según plano de detalle, totalmente acabado.

2,00 39,84 79,68

5.8 Ud. de Pozo de registro, de 1,10 m. de diámetro y 1,20 m. de pro-
fundidad media, construido con piezas prefabricadas de hormi-
gón, incluso solera de asiento,  recogida de tubos, pates, cerco y
tapa de fundición dúctil, totalmente acabado.

2,00 234,13 468,26

5.9 Ud. de Acometida a parcela con tubería de polietileno de 75 mm.,
incluso válvula de bola y arqueta de registro, totalmente instalada.

2,00 136,27 272,54

5.10 Ud. de Arqueta de 40x40 cm., para válvulas, en fábrica de ladrillo
macizo a media hasta, incluso marco y tapa de fundición c-250
con cierre. Enfoscada y terminada.

1,00 126,88 126,88
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTOS PARCIALES

DescripciónCódigo Medición Precio Importe

5.11 Ud. de Conexionado de la red nueva con la existente, incluyendo
todo tipo de piezas y medios auxiliares, totalmente montada y co-
nexionada.

1,00 505,00 505,00

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 2.912,58
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTOS PARCIALES

DescripciónCódigo Medición Precio Importe

CAPITULO 6: RED ELECTRICA                                                   
6.1 Ml. de Canalización de Iberdrola en acera a base de cuatro (4) tu-

bos de P.E. corrugado, de 160 mm. de diámetro, incluso relleno
de arena según plano de detalle, completamente acabado.

38,00 18,06 686,28

6.2 Ud. de Arqueta de registro tipo AG-M2-T2 de Iberdrola, en fabrica
de ladrillo a media asta, incluso enlucido y tapa, completamente
acabada.

3,00 286,94 860,82

6.3 Ud. de Arqueta de registro tipo AG-M3-T3 de Iberdrola, de planta
circular, según planos, completamente acabada.

2,00 320,62 641,24

6.4 M/3. de Hormigón en masa HM-15 N/mm2. consistencia plástica,
Tmáx.40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en ri-
gola, como refuerzo de canalizaciones, vertido por medios manua-
les, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.

3,60 65,02 234,07

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 2.422,41
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTOS PARCIALES

DescripciónCódigo Medición Precio Importe

CAPITULO 7: RED DE TELECOMUNICACIONES                                
7.1 Ml. de Canalización de telecomunicaciones, formada por 6 tubos

de PVC de 63 mm. de diámetro, incluso excavación, transporte de
material sobrante a vertedero, relleno con hormigón
HM-20/P/30/IIb, alambre guia y separadores de tubos. Terminada.

5,00 23,55 117,75

7.2 Ud. de Arqueta de registro de 80x70 cm., incluso tapa de fundición
dúctil clase C-250, según plano de detalle, completamente acaba-
da.

1,00 401,96 401,96

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 519,71
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTOS PARCIALES

DescripciónCódigo Medición Precio Importe

CAPITULO 8: RED DE ALUMBRADO                                                
8.1 Ml. de Canalización de Alumbrado Público a base de dos (2) tubos

corrugados de P.E., de doble pared, de 110 mm. de diámetro, in-
cluso refuerzo de hormigón HNE-15/P/30, según plano de detalle,
completamente acabado.

60,50 10,16 614,68

8.2 Ud. de Arqueta de registro de 40x40x80 cm. en fabrica de ladrillo
macizo a medida asta, incluso enlucido y tapa de fundición dúctil
clase C-250, completamente acabada.

4,00 126,88 507,52

8.3 Ud. de Retirada de cableado de la red de alumbrado en canaliza-
ciones existentes y reutilización o reposición de cableado en nue-
vas canalizaciones, incluyendo uniones, empalmes y todos aque-
llos trabajos necesarios para dejar en servicio las nuevas canali-
zaciones en el estado y servicio actuales.

1,00 649,87 649,87

8.4 Ud. de Reubicación báculo de 20 m. con 2 proyectores, consisten-
te en soltar el apoyo de los anclajes existentes al suelo, traslado a
taller para lijado y pintado y reubicación mediante grua en su nue-
vo emplazamiento, incluso cimentación, anclajes y soportes. To-
talmente montada.

1,00 223,30 223,30

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 1.995,37
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTOS PARCIALES

DescripciónCódigo Medición Precio Importe

CAPITULO 9: JARDINERIA Y RIEGO                                              
9.1 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad (PE-32) de 10 atm. de

presión y 40 mm. de diámetro, incluso p.p. de manguito de unión,
asiento y recubrimiento de arena, totalmente instalada.

129,00 3,28 423,12

9.2 Ml. Tubería de polietileno de baja densidad (PE-32) de 10 atm. de
presión y 63 mm. de diámetro, incluso p.p. de manguito de unión,
asiento y recubrimiento de arena, totalmente instalada.

103,70 5,52 572,42

9.3 Ml. Tubería de polietileno de alta densidad de 10 atm. de presión y
75 mm. de diámetro, incluso p.p. de manguito electrosoldable de
unión, asiento y recubrimiento de arena, totalmente instalada.

61,30 7,50 459,75

9.4 Ud. de Electrovalvula de 3" de diámetro, con arranque eléctrico y
manual, instalada y probada.

2,00 151,91 303,82

9.5 Ud. de Electrovalvula de 2,50" de diámetro, con arranque eléctrico
y manual, instalada y probada.

2,00 124,61 249,22

9.6 Ud. de Valvula de cierre elastico de 80 mm., serie larga,  paso rec-
to, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con
guias centrales  compuerta recubierta de caucho, eje de acero
inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas,  torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma ISO 2531, con tra-
tamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de polia-
mida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable ser-
vicio de aguas. Instalada y probada.

1,00 135,04 135,04

9.7 Ud. de Válvula de compuerta de cierre elástico PN-16 para tubería
de 65 mm. de diámetro, incluso volante y piezas especiales, en
fundición dúctil, instalada y probada.

1,00 102,60 102,60

9.8 Ud. de Valvula de cierre elastico de 40 mm., serie larga,  paso rec-
to, en fundición dúctil PN-16, cuerpo en fundición nodular con
guias centrales  compuerta recubierta de caucho, eje de acero
inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas,  torni-
llería de acero inoxidable, bridas según norma ISO 2531, con tra-
tamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de polia-
mida epoxi aplicado electrostáticamente, especial precintable ser-
vicio de aguas. Instalada y probada.

1,00 76,39 76,39

9.9 Ud. de Difusor emergente de 4,00 m. de radio, 8.50 l/min. de cau-
dal, 1.06 Kp/cm2 de presión, con giro parcial y completo, instalado
y probado.

15,00 16,79 251,85

9.10 Ud. de Programador para cinco estaciones, instalado y probado.

1,00 236,17 236,17

9.11 Kg. de Turba, extendida y completamente acabada.
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTOS PARCIALES

DescripciónCódigo Medición Precio Importe

516,60 0,23 118,82

9.12 M/2. de Siembra de cesped, incluso laboreo, mantillo como cubre-
siembras, realización de la primera siega y trabajos accesorios.

172,20 1,33 229,03

9.13 M/3. de Tierra vegetal procedente de la excavación (con contenido
de materia orgánica 8%), incluso compactación, totalmente aca-
bada.

43,05 2,42 104,18

9.14 Ud. de Pino Piñonero (Pinus Pinea) de 350/400 cm. de altura, co-
locado en jardines.

2,00 157,88 315,76

9.15 Ud. de Retirada, recolocación en zona cercacana o tala de árbol,
de cualquier diámetro, incluso foso de excavación en el caso de
recolocación, arranque del tocón y transporte a vertedero autoriza-
do de materiales sobrantes, incluso cánon de vertido.

5,00 104,25 521,25

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 4.099,42
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTOS PARCIALES

DescripciónCódigo Medición Precio Importe

CAPITULO 10: SEÑALIZACION Y PINTURA                                        
10.1 Ml. de Marca vial reflexiva blanca de 10 cm. de ancho, con pintura

acrílica especial ciudad, incluso limpieza de la superficie soporte y
premarcaje, realmente pintado.

89,00 0,32 28,48

10.2 M/2. de Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga duración,
incluso limpieza de la superficie soporte y replanteo de la misma,
en pasos de cebra, tacos, lineas de parada, e indicaciones de ce-
da el paso y stop.

26,90 9,61 258,51

10.3 Ud. de Señal de tráfico construida integramente en aluminio for-
mando cajón cerrado y con nivel 2 de reflectancia "Alta densidad",
circular de 600 mm. de diámetro, sobre poste de aluminio anodi-
zado estriado D=76mm. e=3mm. y H=3,3mts. y cimentación de
hormigón 0,40x0,40x0,50 m., incluso elementos de fijación, colo-
cada y terminada.

1,00 174,79 174,79

10.4 Ud. de Señal de tráfico construida integramente en aluminio for-
mando cajón cerrado y con nivel 2 de reflectancia "Alta densidad",
triangular de 750 mm. de lado, sobre poste de aluminio anodiza-
do estriado D=76mm. e=3mm. y H=3,3mts. y cimentación de hor-
migón 0,50x0,40x0,50 m., incluso elementos de fijación, colocada
y terminada.

1,00 125,73 125,73

10.5 Ud. Placa complementaria reflexiva, para señal de 40x20 cm. con
lámina antigraffiti, i/p.p. , tornilleria,  totalmente colocada.

1,00 34,75 34,75

10.6 Ud. de Desmontaje y montaje de señal  formada por cajón cerra-
do de aluminio extraduro, con lámina reflectante en nivel II (high
intensity) con lámina antigraffiti, incluso  abrazaderas , tornilleria,  y
montaje. Totalmente terminado.

3,00 38,31 114,93

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 737,19
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PRESUPUESTOS PARCIALES
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CAPITULO 11: COMPLEMENTOS DE URBANIZACION                       
11.1 M/3. de Hormigón en masa HM-15, como limpieza, incluso vertido

y colocación, completamente acabado.

10,71 66,52 712,43

11.2 Ml. de Zapata de hormigón para muro, con canto de 0,30 m. y an-
chura de 1,00 m., incluso encofrado y desencofrado de madera,
armado según detalle en planos con Acero B-500-S en una cuan-
tia minima de 22,04 Kg/ml y hormigonado con HA-25/B/20/IIa de
25 N/mm2 de R.C., elaborado en central, vertido y colocado en
obra directamente del camión, totalmente terminado.

107,13 48,65 5.211,87

11.3 M/2. de Alzado de muro de cerramiento, con canto de 0,25 m. y al-
tura variable, incluso armado según detalle en planos con Acero
B-500-S en una cuantia minima de 21,76 Kg/m2, encofrado y de-
sencofrado con panel fenolico a dos caras y hormigonado con
HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2 de R.C., elaborado en central, vertido
y colocado en obra, totalmente terminado.

91,06 67,17 6.116,50

11.4 Ml. de Vallado a base de tubo de acero galvanizado por inmersión
de 8 cm. de diámetro exterior y 2 mm. de espesor, incluso dado
de cimentación y pintura, totalmente terminado según indicacio-
nes de la D.F.

107,13 71,67 7.678,01

11.5 Ud. de Suministro y montaje de aparcamiento de bicis formado
por dos U en acero inoxidable de tubo diámetro 60,3 x 2 mm. de
espesor, incluso embellecedores para juntas. Las dimensiones
aproximadas del tubo son 1,06 m. de ancho y 1,15 m de altura,
queda incluído la obra civil necesaria para el anclaje del tubo al
pavimento mediante perforación y posterior relleno con mortero.

1,00 297,40 297,40

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 20.016,21
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ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN  
NAVE ALMACÉN‐ESTE 2ª FASE 

 

EMPLAZAMIENTO:  CARRETERA MADRID‐IRUN, KM 245. VILLAFRÍA 

    BURGOS  

PROPIEDAD:  CENTRO DE TRANSPORTES ADUANA DE BURGOS, S.A. 

 
   

PRESUPUESTO GENERAL 
 
 
 





ANEXO DE URBANIZACIÓN AL PROYECTO DE EJECUCIÓN

DE NAVE ALMACÉN-ESTE 2ª FASE

PRESUPUESTO GENERAL

CAPITULO  1.- DEMOLICIONES ................................................................. 16.260,77

CAPITULO  2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS................................................. 15.867,77

CAPITULO  3.- FIRMES Y PAVIMENTOS.................................................... 73.548,16

CAPITULO  4.- RED DE SANEAMIENTO..................................................... 17.804,93

CAPITULO  5.- RED DE ABASTECIMIENTO ................................................ 2.912,58

CAPITULO  6.- RED ELECTRICA ................................................................ 2.422,41

CAPITULO  7.- RED DE TELECOMUNICACIONES....................................... 519,71

CAPITULO  8.- RED DE ALUMBRADO........................................................ 1.995,37

CAPITULO  9.- JARDINERIA Y RIEGO......................................................... 4.099,42

CAPITULO 10.- SEÑALIZACION Y PINTURA................................................. 737,19

CAPITULO 11.- COMPLEMENTOS DE URBANIZACION................................ 20.016,21

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 156.184,52

Burgos, Diciembre de 2020

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL a la expresada cantidad de CIEN-
TO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

EL PROMOTOREL AUTOR DEL PROYECTO

Fdo.: Gonzalo Ansótegui UrrestarazuFdo.: Valentín Álvarez Méndez
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos CENTRO DE TRANSPORTES ADUANA DE BURGOS, S.A.
Colegiado nº 12.387
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