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1.1.1.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente Anexo de Urbanizacion, es la preparacion del conjunto de documentos que
describen con todo detalle los trabajos a realizar para la ejecucion de las obras de urbanizacién del
Proyecto de Ejecucion de Nave Almacén-Este, 22 fase, en el Centro de Transportes Aduana de Burgos
en Villafria, de Burgos y todo ello conforme a lo establecido en el articulo 95 de la Ley 5/1999, de
Urbanismo de Castilla y Ledn.

Este Proyecto contiene, los documentos necesarios para definir detalladamente las obras que han de
efectuarse y la forma de realizarlas, precisando las caracteristicas de los materiales a emplear y las
especificaciones de las distintas unidades de obra a ejecutar, con el fin de conseguir resultados
6ptimos, conjugando los puntos de vista técnico y econdmico, tanto en la fase de construccion de las
obras, como en la de su posterior conservacion y explotacion.

1.1.2.- ANTECEDENTES

Aparte de las caracteristicas fisicas de la parcela de ubicacién y de la edificacion colindante a la que se
adosa, no existen otros condicionantes de partida en el disefio del edificio que las propias
consideraciones funcionales de un programa de caracter industrial como el que se desarrolla, de
acuerdo con las necesidades planteadas por |la Propiedad, asi como la normativa técnica y urbanistica
de aplicacidn por razén de su uso, tipologia y emplazamiento.

El presente Proyecto de Ejecucion se presenta con el fin de completar la tramitacion administrativa
necesaria para la obtencién de la Autorizacion de Inicio de Obras preceptiva para llevar a cabo los
trabajos que en él se contemplan, habida cuenta de los sucesivos documentos técnicos tramitados
hasta la fecha que se indican a continuacién.

El presente Proyecto de Ejecucion contempla la construccidn de la nave almacén-Este, 22 fase, en el
area mas occidental de la Parcela B de la Aduana de Burgos, y que se ha denominado 22 Fase, por
existir una nave anterior, independiente pero medianera con esta, de superficie en planta algo mayor,
, ¥ cuya propiedad ostenta CENTRO DE TRANSPORTES ADUANA DE BURGOS, S.A., con C.I.F. A-
09.024.019, y domicilio social a efectos de notificaciones en Carretera de Madrid a Irdn, km 245,
Aduana interior, Villafria, Burgos, representada por Don Gonzalo Ansétegui Urrestarrazu, con N.I.F.
13.095.560-G, en calidad de Director Gerente.

El presente Proyecto de Ejecucion ha sido encargado por la mercantil CENTRO DE TRANSPORTES
ADUANA DE BURGOS, S.A., con C.I.F. A-09.024.019 y domicilio social a efectos de notificaciones en
Carretera de Madrid a Irun, km 245, Aduana interior, Villafria, Burgos, representada por Don Gonzalo
Ansoétegui Urrestarrazu, con N.I.F. 13.095.560-G, en calidad de Director Gerente.

Es autor del presente Proyecto de Ejecucion para la construccién de la nave almacén-Este, 22 fase, en
el Centro de Transportes Aduana de Burgos en Villafria, por encargo de CENTRO DE TRANSPORTES
ADUANA DE BURGOS, S.A.:
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- La mercantil MBG Ingenieria y Arquitectura, S.L., con C.I.F. B-09.130.808, y domicilio a estos
efectos en Avenida de Castilla y Ledn, 62, “EDIFICIO PROMECAL” — 42 Planta, 09006 Burgos,
representada por D. Valentin Alvarez Méndez, Ingeniero de Caminos Canales y puertos,
colegiado n2 12.387 y con N.I.F. 13.133.713-T.

El presente Anexo de Urbanizacidn al Proyecto de Ejecucion se presenta con el fin de describir la obra
en sus caracteristicas generales y la adopcidn vy justificacién de soluciones concretas para la misma,
mostrando planos generales de planta y secciones, planos de servicios y detalles constructivos, asi
como un presupuesto desglosado por partidas que permite la cuantificacion y valoracién de la obra a
realizar.

Con fecha 29 de Julio de 2020 se presenta en el Excmo. Ayuntamiento de Burgos el Proyecto Bésico
precedente, sobre el que se concedid la preceptiva Licencia Municipal de Obras por Resolucion de la
Gerencia Municipal de Fomento de fecha 27 de Agosto de 2020, con las condiciones sefialadas en la
propia Resolucién, particularmente la prohibicion de iniciar las obras hasta tanto no esté aprobado el
Proyecto de Ejecucidn, que contendra Estudio de Seguridad y Salud, Estudio Geotécnico y Plan de
Control de Calidad. Condicion que queda satisfecha con la presentacion del presente Proyecto.

Por otra parte, se recogen en el siguiente subapartado las condiciones de Licencia procedentes de los
Informes emitidos por Arquitectura y por la Gerencia Municipal de Fomento, sobre el Proyecto Basico,
y a continuacién de cada una de ellas, como se ha dado cumplimiento a las mismas en el presente
Proyecto de Ejecucion.

A. INFORME DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE FOMENTO

Informe FAVORABLE emitido con fecha 31 de Julio de 2020, que impone una serie de condiciones de
Licencia de las que se transcriben a continuacion (en cursiva), las que afectan al Proyecto, seguidas
cada una de ellas de las medidas adoptadas en el presente Proyecto de Ejecucidn para su subsanacion:

119.- Deberd reflejarse en el plano correspondiente del proyecto de ejecucion y deberd quedar
materializado dentro de la parcela el aparcamiento de bicicletas que prescribe el articulo 160 del Plan
General de Ordenacion Urbana.

En el Plano UR-05 Planta General del Anexo de Urbanizacién queda reflejado el aparcamiento de
bicicletas a materializar en las obras, frente a una de las fachadas del bloque de oficinas.

119.- En el proyecto bdsico presentado no se ha previsto el vallado de la parcela, incumpliendo lo
establecido en el art. 317.10 del Plan General de Ordenacion Urbana, por lo que deberd incluirse este
vallado en el proyecto de ejecucion y deberd valorarse en el correspondiente capitulo del
presupuesto.
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Se ha realizado el Plano UR-18 Detalles de urbanizacion del Anexo de Urbanizacion donde se refleja
los detalles del muro de cerramiento, con las mismas caracteristicas que el existente en la actualidad
en la parcela.

Asi mismo, queda valorado en el Presupuesto del Anexo de Urbanizacién en el Capitulo 11
Complementos de Urbanizacion.

129.- En cuanto al acceso situado en la alineacion sobre el limite Este, deberd ser modificado en el
proyecto de ejecucion para ajustarse a lo definido en la ficha 2.24a de la Ordenanza Municipal de
Normalizacion de elementos constructivos para obras de urbanizacion, en cumplimiento del art.
317.11 del P.G.O.U.

En el Plano UR-05 Planta General del Anexo de Urbanizacién queda modificado el tipo de pavimento
del acceso planteado y en el Plano UR-05 Planta de cotas aparecen los cambios de pendiente y las
cotas de rasante de dicho acceso rodado a la parcela, de manera que la pendiente transversal en el
vado peatonal que atraviesa la zona de acceso rodado a la parcela se ajuste al 2%, de acuerdo con lo
especificado en la citada Ficha 2.24 a.

1.1.3.- SITUACION

Suelo industrial vacante situado en el Término Municipal de Burgos, dentro del casco urbano
consolidado de la ciudad, en el centro de la Unidad Urbana VFR (Villafria), de las delimitadas por el
vigente PGOU en su Plano PO-6 de Unidades Urbanas. Parcela de grandes dimensiones que alberga
varios inmuebles de tipo industrial y un edificio de oficinas, con viario interior entre ellos y con acceso
desde la Carretera N-I Madrid — Irun. La edificacidon quedara adosada por el Norte a otra existente en
el mismo flanco Este de la parcela.

La parcela en que se asienta el edificio objeto del presente Proyecto se ubica en la Calle Vitoria, 286,
09007 Burgos, cuenta con Referencia Catastral 86040-01 VM4980S 0002KL, tiene forma trapezoidal y
posee una superficie total de 29.206 m? seglin datos catastrales. El &mbito de actuacién fue objeto de
un Estudio de Detalle que afecta a la parcela catastral indicada.

El citado Estudio de Detalle abarca una superficie total de 30.366,20 m? y su definicién de linderos, tal
y como quedan reflejados en su Documentacidn Grafica y Memoria, es la siguiente:

Norte: Linea recta de 202,20 metros con la carretera N-I de Madrid a Irdn.

Sur: Linea curva de 153,33 metros con vial Este — Oeste de nueva apertura perteneciente al Plan
Especial CLT.

Este: Linea recta de 130,00 metros y linea curva de 40,00 metros, con vial Norte — Sur de nueva
apertura perteneciente al Plan Especial CLT.

Oeste: Linea recta de 167,64 metros con terrenos que ocupa el Centro de Transportes Aduana de
Burgos, S.A.

El suelo dispone de conexiéon a todos los servicios urbanos exigibles (abastecimiento de agua,
saneamiento, energia eléctrica, gas natural, telecomunicaciones, etc...) en su entorno inmediato, asi
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como accesos peatonales y rodados pavimentados, dado que el sector en que se ubica tiene la
consideracién de Suelo Urbano Consolidado. A tal efecto, en los Planos del Anexo de Urbanizacién
guedan reflejadas las distintas redes de servicios existentes en el entorno del edificio.

1.1.4.- NORMAS APLICADAS

MARCO NORMATIVO:

- Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenacidn de la Edificacién (BOE 06/11/1999).

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de Junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo (BOE 26/06/2008).

- Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenacién del Territorio de la Comunidad de Castillay Ledn
(BOCyL 10/12/1998).

- Ley 3/2008, de 17 de Junio, de aprobacion de las Directrices Esenciales de Ordenacién del
Territorio de la Comunidad de Castilla y Ledn (BOCyL 24/06/2008).

- Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo de Castillay Leon (BOCyL 02/08/1999). Modificada por
la Ley 10/2002, de 10 de Julio (BOCyL 26/07/2002).

- Decreto 22/2004, de 29 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla
y Ledén (BOCyL 02/02/2004). Modificado por el Decreto 68/2006, de 5 de Octubre (BOCyL
11/10/2006). Modificado por el Decreto 6/2008, de 24 de Enero (BOCyL 25/01/2008).
Modificado por el Decreto 45/2009, de 9 de Julio (BOCyL 17/07/2009). Correccién de Errores
(BOCyL 24/09/2009). Modificado por el Decreto 6/2016, de 3 de Marzo (BOCyL 04/03/2016).

- Ley 3/1998, de 24 de Junio, de Accesibilidad y Supresion de Barreras de la Comunidad de Castilla
y Le6n (BOCyL 01/07/1998).

- Decreto 217/2001, de 30 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y
Supresion de Barreras (BOCyL 04/09/2001).

- Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la
Edificacion (BOE 28/03/2006). Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de Octubre
(BOE 23/10/2007). Correccidn de errores en BOE de 20 de Diciembre de 2007 y 25 de Enero de
2008. Modificado por la Orden VIV/984/2009, de 15 de Abril (BOE 23/04/2009) y su correccion
de errores en BOE de 23 de Septiembre de 2009. Modificado por el Real Decreto 173/2010, de
19 de Febrero (BOE 11/03/2010). Actualizado por Orden FOM/1635/2013, de 10 de Septiembre
(BOE 12/09/2013) y correccidn de errores en BOE de 8 de Noviembre de 2013. Modificado por
Orden FOM/588/2017, de 15 de Junio (BOE 23/06/2017).

- Normativa Sectorial de aplicacidn en los trabajos de edificacion.

PLANEAMIENTO URBANISTICO DE APLICACION:

Segun el Plano PO-4.62b del vigente PGOU de Burgos, el ambito en que se ubica la parcela pertenece
a la Norma Zonal IND: Industrial, en la que el uso caracteristico es el productivo industrial.
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Dado que el dmbito en cuestién cuenta con Estudio de Detalle aprobado, y éste remite al planeamiento
general anterior al actualmente vigente en sus ordenanzas (particularmente en lo que se refiere al
namero minimo de plazas de aparcamiento), a esos Unicos efectos sera de aplicacion lo dispuesto en
el PGOU - 99.

- PGOU - 99. Revisidon y Adaptacidon del Plan General de Ordenacién Urbana de Burgos.
Aprobada definitivamente por Orden de 18 de Mayo de 1999 de la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacién del Territorio de la Junta de Castilla y Ledn (BOCyL 26/05/1999).
Modificacion del P.G.0.U. de Burgos para adaptarse a la Ley 5/1999, de 8 de Abril, de Urbanismo
de Castilla y Ledn, aprobada definitivamente por Orden de 30 de Abril de 2001 de la Consejeria
de Fomento de la Junta de Castilla y Leén (BOCyL 25/05/2001).

- PGOU - 14. Revisidon y Adaptacion del Plan General de Ordenacién Urbana de Burgos.
Aprobada definitivamente de forma parcial por Orden FYM/221/2014 de la Consejeria de
Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castillay Ledn de fecha 28 de Marzo de 2014 (BOCyL
10/04/2014), y por Orden FYM/1152/2017 de fecha 12 de Diciembre de 2017 (BOCyL
29/12/2017) por la que se levanta la suspensién de la aprobacidon definitiva de la Revision del
PGOU en el ambito afectado por el Informe de la Demarcaciéon de Carreteras del Estado en
Castilla y Ledn Oriental.

- Estudio de Detalle Parcela “B” del Centro de Transportes Aduana de Burgos. Aprobado
definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento de Burgos con fecha 7 de Marzo de 2003.

Asi mismo, se ha tenido en cuenta la Ordenanza municipal de “accesibilidad y supresién de barreras
urbanisticas, arquitectdnicas, del transporte y de la comunicacién”.

En cuanto a la calidad de los materiales y las exigencias de ejecucién en las diferentes unidades de
obra se ha tenido en cuenta el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras
y Puentes PG-3 y sus modificaciones parciales posteriores, ademas de las recomendaciones
municipales para sus distintos servicios.

1.1.5.- ESTADO ACTUAL Y CARTOGRAFIA

El Proyecto se ha desarrollado sobre cartografia obtenida mediante levantamiento topografico
realizado directamente en el area de actuacién. Los datos obtenidos quedan reflejados en el plano UR-
02 ESTADO ACTUAL TOPOGRAFICO.

1.1.6.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Se han respetado todas las prescripciones que afectan a la parcela y el edificio de la actuacién,
derivadas del cumplimiento de los distintos instrumentos de planeamiento urbanistico que inciden
sobre ella. Particularmente, se contempla el cumplimiento del Plan General de Ordenacién Urbana
vigente (PGOU-14), segun se refleja en el Apartado 2.2, asi como la Normativa Técnica aplicable.
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La parcela cuenta con todos los servicios urbanos necesarios (agua, saneamiento, electricidad,
telefonia y alumbrado publico).

La solucién adoptada se caracteriza por un volumen claro y perfectamente delimitado, muy opaco en
todas sus fachadas. El volumen construido se divide en un espacio principal de una sola planta que
alberga la actividad de almacenaje propiamente dicha, de estructura metalica que se adosa a la
fachada Sur del edificio industrial colindante, de dimensiones exteriores 63,00 m x 35,00 m, con
2.205,00 m? construidos y una altura libre bajo viga de 10,50 metros, toda ella completamente diafana.
Asi mismo, se construye adosada a la nave en su fachada Oeste un bloque de oficinas en dos plantas,
en el que se resuelve el acceso peatonal y la zona administrativa, compuesto de planta baja de
dimensiones exteriores 32,50 m x 14,46 m, con 469,95 m? construidos y de planta primera de
dimensiones exteriores 10,86 m x 14,70 m, con 159,64 m? construidos.

La solera de la nave se sitla a 0,40 metros sobre el nivel de las playas de maniobra de furgonetasy a
1,10 metros del estacionamiento de camiones.

La playa de camiones tiene una anchura de 20,00 metros y la playa de furgonetas una anchura de
13,00 metros.

Sera necesario proceder a la reurbanizacién de todos los espacios libres para acomodarlos a la nueva
ordenacion y uso, y el proyecto asi lo contempla, dotando a la misma de amplios radios de giro y
carriles de circulacion de 4,00 metros.

Gran parte de la superficie de parcela queda libre para facilitar los diferentes accesos al conjunto, con
sus correspondientes espacios de maniobra y carga y descarga, asi como para la dotacion necesaria de
plazas de aparcamiento en superficie, que se adosan al bloque de oficinas.

En el plano UR-07 PLANTA DE COTAS, se grafian las distintas rasantes adoptadas.

Detalle de firmes

Respecto al paquete de firme adoptados para el vial que discurre por los laterales Este y sur, estard
formado por 50 cm de material proveniente del machaqueo de las demoliciones, 40 cm de zahorra
artificial ZA/020 y acabado con una capa de 11 cm. de M.B.C. AC22 base Gy de 5 cm de M.B.C. AC 16
Surf D.

En la zona de playa para el aparcamiento, carga y descarga de vehiculos, se encuentra formado por 30
cm. de base granular ZA-0/20 y 20 cm. de hormigén HA-25/P/20/l1a.

En el correspondiente plano UR-08 DETALLES DE FIRMES, se recogen los espesores y caracteristicas
de los distintos paquetes de firmes adoptados.

4
AlA
A244

~ b
f | @) \:1 . . "
—/ ingenieria y arquitecturas.|.

10



MEMORIA Anexo Urbanizacion
Proyecto de Ejecucion de Nave Almacén-Este, 22 Fase Carretera Madrid-Irun, km 245, Villafria. Burgos

Canalizaciones de servicios

Saneamiento

Estan previstos los entronques de acometidas domiciliarias para el saneamiento de las aguas pluviales
y fecales de la edificaciéon proyectada, en red separativa a las redes existentes en el exterior de la
parcela.

Asi mismo se conectaran los sumideros previstos a la red de pluviales, todo lo cual se har3g, siguiendo las
pertinentes indicaciones de Aguas de Burgos, tal y como queda reflejado en el plano UR-09 RED DE
SANEAMIENTO.

Abastecimiento

La acometida domiciliaria de abastecimiento de agua viene garantizada por la conexién al armario de
contadores que se encuentra instalado en el interior de la parcela, por lo que se entroncara a la red
existente mediante dos acometidas existentes en la mitad de la fachada Oeste, cuyo estado se revisara
en el momento de la ejecucién.

Se realizard una acometida de Incendios, a la Red de Incendios particular existente en la parcela, tal y
como queda reflejado en el plano UR-11 RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO.

Red de Alumbrado

La red de alumbrado exterior a la edificacion estd formada por canalizacidn subterranea que parte del
cuadro de maniobra de la parcela para alimentar linea existente de puntos de luz. Esta formada por
proyectores sobre columnas de 20 mts. de altura, y serd necesario un pequefio desplazamiento de una
de las mismas, tal y como queda reflejado en el plano UR-17 RED DE ALUMBRADO. PLANTA'Y DETALLES.

Red Eléctrica y Telecomunicaciones

Asi mismo, se han previsto y dimensionado las acometidas que albergaran los servicios necesarios para
la edificacion proyectada: energia eléctrica y telecomunicaciones. Todas estas canalizaciones y su
distribucién se han disefiado de acuerdo con las empresas encargadas de la comercializacion de estos
servicios, tal y como queda reflejado en los planos UR-13 RED ELECTRICA. PLANTA Y DETALLES y UR-14
RED DE TELECOMUNICACIONES. PLANTA Y DETALLES.

1.1.7.-CONTROL DE CALIDAD

El importe correspondiente a los distintos conceptos, inspecciones y ensayos, que conforman el Plan
de Control de Calidad de la obra, se encuentra repercutido en los precios unitarios de las distintas
unidades de la obra.
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1.1.8.- SEGURIDAD Y SALUD

En cumplimiento de lo establecido por el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccidn, se incluira el
oportuno Estudio de Seguridad y Salud en el Proyecto de Ejecucién al que ira adjunto este Anexo de
Urbanizacién que tiene como objeto recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que
conlleva la ejecucion de las obras, estableciendo las previsiones respecto a prevencién de riesgos y
accidentes profesionales, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los
trabajadores.

En aplicacién de este Estudio, cada contratista elaborara un Plan de Seguridad y Salud en el que se

analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este, en funcién de su
propio sistema de ejecucion de las obras.

1.1.9.- PRESUPUESTO GENERAL DEL ANEXO DE URBANIZACION

El Presupuesto de Ejecucidn Material de las obras contempladas en este Anexo de Urbanizacion asciende
a la cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA'Y
DOS CENTIMOS (156.184,52 €)

Burgos, Diciembre de 2020.

\_‘ v
\ \

—

Fdo.: Gonzalo Ansdtegui Urrestarazu Fdo.: Valentin Alvarez Méndez
CENTRO DE TRANSPORTES ADUANA DE BURGOS, S.A. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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RED DE SANEAMIENTO

B = O 4N A

RED DE PLUVIALES

RED DE FECALES

POZO DE SANEAMIENTO
SUMIDERO

ACOMETIDA DOMICILIARIA

CANALETA

RED DE ABASTECIMIENTO

TUBERIA DE FUNDICION
TUBERIA DE POLIETILENO

TU,BERI'A DE POLIETILENO
(LINEA DE INCENDIOS)

O POZO DE ABASTECIMIENTO

o> DESAGUE

HIDRANTE

B LLAVE DE PASO A EDIFICIO
RED DE RIEGO

TUBERIA DE P.E.A.D. / P.E.B.D. 10 atms.
ASPERSOR DE 9 mts. DE ALCANCE
DIFUSOR DE 4 mts. DE ALCANCE
VALVULA

ELECTROVALVULA
PROGRAMADOR DE RIEGO

ARMARIO DE CONTADORES DE RIEGO
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RED ELECTRICA

CANALIZACION DE IBERDROLA

ARQUETA DE IBERDROLA

A\

CENTRO DE TRANSFORMACION

RED DE TELECOMUNICACIONES

RED DE TELEFONICA

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES

Gl ARQUETAS DE TELEFONICA

ARQUETA DE RETECAL

RED DE ALUMBRADO

CANALIZACION EXISTENTE @110

ARQUETA DE 40 x 40

ARQUETA DE 60 x 60

COLUMNA DE 10 MTS. DE ALTURA CON 2 LUMINARIAS
COLUMNA DE 10 MTS. DE ALTURA CON 1 LUMINARIA

COLUMNA DE 20 mts. DE ALTURA CON
PROYECTORES IZM-D (1000 W. H. MET.)

PROYECTORES IZM-D (1000 W. H. MET.) EN FACHADA

CENTRO DE MANDO
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USOS DEL SUELO
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S.G. EQUIPAMIENTOS / . PUBLICOS S S.G. ESPACIOS PROTEGIDOS
I:H S.L. EQUIPAMIENTOS /S. PUBLICOS S.G. ESPACIOS LIBRES PUBLICOS
E S.G.Y S.L. SERVICIOS URBANOS S.L. ESPACIOS LIBRES PUBLICOS
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Iy Y Y YWY EQUIPAMIENTO PUBLICO (PECH)
D oS ASOCIADOS AL ..t ESPACIOS DE DOMINIO PRIVADO Y
yvvVvVvy T USO PUBLICO
A A AAAA
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vVVVvVvyVvyYwy
NORMAS ZONALES GRADOS
RCH AT,AC,AR,CT,MC| CENTRO HISTORICO
MAC 1,2 MANTENIMIENTO DE AREAS CONSOLIDADAS
ENS ENSANCHE
REA 1,2,3,4 EDIFICACION ABIERTA
BR 1,2,3,etc.. | BARRIADAS
RUF 1,2,3 RESIDENCIAL UNIFAMILIAR
NR NUCLEOS RURALES
AEE 1,2,3 ACTIVIDAD ECONOMICA EN ENTORNO URBANO
R i GEC 1,2 GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES
. SP-V-VFR-1 . . = . IND 1,2 INDUSTRIA
R T A W \ T T 2 PAM PLANEAMIENTO ASUMIDO
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BIL | BARRIADA ILLERA PAS | PRINCIP.DE ASTURIAS EQ-T EQUIPAMIENTO CULTURAL

BPI | BARRIADA DEL PILAR | POG | POLIGONO GAMONAL EQ-O EQUIPAMIENTO DE ESPECTACULOS
. EQ-S EQUIPAMIENTO SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
BYG | BARRIADAYAGUE | POS | POLIGONO SUR

EQ-L EQUIPAMIENTO RELIGIOSO

CAN | CASCO NORTE RVE | RIO VENA EQ-R EQUIP. CON DOMINANTE RESID. COMUNITARIA
CAS | CASCO SUR SJC |SJULIAN-EL CRUCERO|  EQ-COEQUIPAMIENTO DE CONTINGENCIA
CAP | CAPISCOL sPF | sPEDROLAFUENTE | TIPOS DE SERVICIOS PUBLICOS
- SP-A  S.P. SERVICIOS ADMINISTRACION PUBLICA
CET | CEMENTERIO SPR | SAN PABLO-RIO PICO SPV OTROS SERVICIOS PUBLICOS
COR | CORTES SPS | SPEDROY SFELICES| TipOS DE SERVICIOS URBANOS
COT | COTAR VEO | VENTILLA OESTE SV-M TELECOMUNICACIONES
CTN | CASTANARES VFR | VILLAFRIA SV-T  TRANSPORTES
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ENN | ENSANCHE NORTE VMA | VILLIMAR

- SV-D SERVICIOS DE SANEAMIENTO
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LEYENDA

mmmma ||MITEDE ACTUACION

- MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CALZADA

ADOQUIN PREFABRICADO EN ACERAS

SOLERA DE HORMIGON EN PLAYAS
HA-25/P/20/lla

SOLERA DE HORMIGON EN ACCESO
HF-4,5 (HP-45)

ZONA AJARDINADA
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M.B.C. EN CALZADA

ESCALA 1:10

BASE GRANULAR ZA 0/20

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 surf D (D-12)
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 base G (G-20)

Cé60 B3 TER (0,50 Kg/m?)
Cé60 BF4 IMP (1 Kg/m?)

HORMIGON HA-25/P/20/lla
MALLAZO 15x15x@6
BASE GRANULAR ZA 0/20 ——

HORMIGON EN PLAYAS

ESCALA 1:10

ADOQUIN EN ACERAS

ESCALA 1:10

JARDIN

ESCALA 1:10

ADOQUIN PREFABRICADO RECTO 20x10x6 UNE 1338
——— MORTERO DE AGARRE M-7.,5

—— HORMIGON HM-20/P/30/Ilb

— BASE GRANULAR ZA 0/20

SUPERFICIE ENCESPEDADA (TIERRA VEGETAL)
TERRENO NATURAL

O.‘]20.36
Lo LA =050 05 0500000050505
b Siacaca-acararere e eieiel

HORMIGON EN PLAYA - ACERA

BORDILLO PREF. C5 (25x15x100)
CLASE R5 UNE 127-025

HORMIGON HM-20/P/30/Ilb

HORMIGON HA-25/P/20/lla
MALLAZO 15x15x@6
BASE GRANULAR ZA 0/20 ——

<-PTE %

ESCALA 1:10

MORTERO DE AGARRE M-7,5
HORMIGON HM-20/P/30/llb
— BASE GRANULAR ZA 0/20

<-PTE %

ADOQUIN PREFABRICADO RECTO 20x10x6 UNE 1338

SUELO SELECCIONADO EXPLANADA E-2 (Esp. min. 55 cm.)

HORMIGON EN PLAYA - JARDIN

BORDILLO PREF. C5 (25x15x100)

CLASE R5 UNE 127-025

HORMIGON HA-25/P/20/lla
MALLAZO 15x15x@6
BASE GRANULAR ZA 0/20 ——

ESCALA 1:10

TIERRA VEGETAL

TERRENO NATURAL MEZCLADO CON COMPOST
PROCEDENTE DEL ECOPARQUE DE BURGOS

(DOTACION 2Kg/m2)

HORMIGON EN PLAYA - CALZADA

HORMIGON HA-25/P/20/lla
MALLAZO 15x15x@é
BASE GRANULAR ZA 0/20 ——

CANALETA DE HORMIGON
POLIMERO Y RESINAS

PTE % ->

& = 0.30
< ) 0.25
O SUELO SELECCIONADO EXPLANADA E-2 (Esp. min. 55 cm.)

SUELO SELECCIONADO EXPLANADA E-2 (Esp. min. 55 cm.)

CALZADA - JARDIN

ESCALA 1:10
ESCALA 1:10

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 surf D (D-12)
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 base G (G-20)

—— BASE GRANULAR ZA 0/20 BORDILLO PREF. C5 (25x15x100)
CLASE R5 UNE 127-025

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 surf D (D-12)
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC22 base G (G-20)
BASE GRANULAR ZA 0/20

SUPERFICIE ENCESPEDADA (TIERRA VEGETAL)
TERRENO NATURAL

0.40

C60 B3 TER (0,50 Kg/m?)
C60 BF4 IMP (1 Kg/m?)

HORMIGON HM-20/P/30/Ilb
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011 0.11
) B 0.50
e
Sle@le; 0.25

-
o
ey

Xt

SUELO SELECCIONADO EXPLANADA E-2 (Esp. min. 55 cm.)

BORDILLO GRANITO 25 x 15 cm.

OQ@
3
O

SUELO SELECCIONADO EXPLANADA E-2 (Esp. min. 55 cm.)

HORMIGON - ACERA

ESCALA 1:10

ADOQUIN PREFABRICADO RECTO 20x10x6 UNE 1338
—— MORTERO DE AGARRE M-7.5

HORMIGON HA-25/P/20/lla —— HORMIGON HM-20/P/30/lIb
MALLAZO 15x15x@6 — BASE GRANULAR ZA 0/20 -
BASE GRANULAR ZA 0720 —— 8 ANEXO DE URBANIZACION AL PROYECTO
— Tobs | DE EJECUCION NAVE ALMACEN - ESTE 2° FASE
0.03
0.20 ;F FECHA PROYECTISTA PROPIEDAD
0.12
- | 036 DICIEMBRE 2020 J JQ_U\_
ok || DSOSOSOEOTOS SEC0C0-0C0C0 N AN '
@—, 7@ @D@DDD@C 0.15 VALENTIN ALVAREZ MENDEZ A ) CT BURGOS /o
%@OQC)OQC&)O OQOOQGOQGOQGOQG J 1710 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Colegiado N° 12.387 C.LEZ: A-09024019
Dl Olw @l @l=@le) g

PLANO DE

UR-08

[ @ ST HORMIGON HM-20/P/30/1lb

DETALLES DE FIRME

SUELO SELECCIONADO EXPLANADA E-2 (Esp. min. 55 cm.)

mbg ingenieria y arquitectura, s.I. Avda. Castilla y Leon, 62. Edificio PROMECAL 4° planta. BURGOS. Tel. 947262463 REVISION 01
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ADECUAR POZO A
TERRENO PROYECTADO
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\
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\
\
: \ @290
\
YE ADECUAR POZO A
ii TERRENO PROYECTADO
\
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\ R M
8 @3 @3'\5 —
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) ol TRAMO DE REJILLA
Sk - - A SUPRIMIR

RED DE SANEAMIENTO

= RED DE PLUVIALES EXISTENTE

< RED DE FECALES EXISTENTE

O POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE
SUMIDERO EXISTENTE

[ | ACOMETIDA DOMICILIARIA EXISTENTE

7 REJILLA EXISTENTE

-] - ——

TUBERIA DE PLUVIALES EXISTENTE A SUPRIMIR

-——<——-

TUBERIA DE FECALES EXISTENTE A SUPRIMIR

=, CANALIZACION PROYECTADA PVC COMPACTO,
JUNTA ELASTICA SEGUN NORMA UNE EN 1452-2-2010
PARA RED DE PLUVIALES

] CANALIZACION PROYECTADA PVC COMPACTO,

JUNTA ELASTICA SEGUN NORMA UNE EN 1452-2-2010
PARA RED DE FECALES

H REJILLA PROYECTADA
SUMIDERO PROYECTADO
POZO DE REGISTRO PROYECTADO PLUVIALES

POZO DE REGISTRO PROYECTADO FECALES

ACOMETIDA PROYECTADA FECALES

°
o
Fo—
Fo-m

ACOMETIDA BAJANTE PROYECTADA PLUVIALES

ANEXO DE URBANIZACION AL PROYECTO
DE EJECUCION NAVE ALMACEN - ESTE 2° FASE

FECHA PROYECTISTA PROPIEDAD
DICIEMBRE 2020 J\)aw &
ESCALA o ]
VALENTIN ALVAREZ MENDEZ
1/300 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Colegiado N° 12.387 CT BURGOS C.LB A-09024019
PLANO DE
UR-09
mbg RED DE SANEAMIENTO. PLUVIALES Y FECALES Rt
)
E 9 @ mbg ingenieria y arquitectura, s.l. Avda. Castilla y Ledn, 62. Edificio PROMECAL 4° planta. BURGOS. Tel. 947262463 REVISION 01




POZO DE REGISTRO EN MODULOS
DE HORMIGON PREFABRICADO

ACOMETIDA DESDE SUMIDERO

ACOMETIDA DESDE NAVE

SECCION C—=D
£:1/20
0.15 0.15
) 1.00 ]
0.60
ISA—6
S "o ReE—| N o PR
) OPC!'[.)O-Q. ,Q‘OQ_' , 0 GQ
\ .
o9
O
- \
N? e
O
MHP—1 L
S ISA—3 S
T
Lol
|
m
i) i:
o
<
=
IN
- RPE—14 x
S:
°D
uaﬁn
UD ©
Qo 02
RSS—3 “Démn .. 8
s v e S o o
0.25 ' 00 0.25

JEN

PLANTA
SECCION S—=S

N
b

§

=
3

Y

TORNILLOS CON PROTECCION
ANTICORROSIVA

FUNDICION NODULAR

FUNDICION GRIS

HORMIGON POLIMERO

E:1/20 E:1/20
ARQUETA DOMICILIARIA
BORDILLO TIPO J1,AT,L seccion A—B—C-D—F—F EAT—2 NN\
0.40x0.40 | \‘
|
1SS—10 AT
- o
oQ =
JZO'BO
RPE-14 —
| RPE-14 o5 o
BACRS e =
ISS—9 (Injerto o derivacion en pinza) = i ;/;’7/% 8
] 3 e
8 S e
N o s 3 — . 00 o
Wy 00,
A . 290 000 DOO O"OOOQO D-250 ;%00
Lo . Ze. — 0
e A‘\O/ ...... h
e RSS-3
ISS—9 (Injerto o derivacion en pinza)
RSS—3 (Hormigonado en el RSS—3 (Hormigonado en el
entronque de la acometida) entronque de la acometida)
EFH—2 (en el relleno EFH-2 (en el relleno
longitudinal de la tuberfa) EFH-2 EFH—2 longitudinal de la tuberfa)
RSS—3 RSS-3
N
o~ SUMIDERO PLUVIALES DE LEYENDA
T 7 HORMIGON PREFABRICADO
/ (EN BORDILLO Af1 , J1 Yy L ) EFH-2 Arena de mina en asiento y relleno.
. EFH-7 Muro de hormigén 20 N/mm2
E:1/10
<7 EFL-6 Fabrica de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor y
L D-150 juntas de mortero c.p. 1:3
SECCION F—=G
de 15 mm. de espesor
I N RPE-14 Enfoscado mortero c.p. 1:3 de 15 mm. de espesor.
I c = ISS-6 Tuberia P.V.C. compac. UNE EN 1456-1 PN-6
L] E— = 1ISS-9 Injerto o derivacién en pinza.
SECCION J—K 1SS-10 Rejilla y arqueta monobloque articulada en fundicion ductil
— ] -250KN. y 51 Kg revestido de pintura
———
e — ‘— | " T £ 2 - i— ISS-11 Reijilla con tragadero de fundicion ductil
————— ‘ \ N J"‘ y S o %Q a
— J E 2, 1 N am— o b 64 ISA-6 Cerco y tapa de fundicién nodular @600 mm.interior,
_ / JIEmE = °, o 17 UNE 41-300-87 carga rotura 40 Tn.,con cierre de
‘ e . [ %o
— e > - seguridad.
N e °; Y b q 144 |
L — q o Lo . ISA-3 Pate en acero recubierto de material plastico
. A - 4 b4 €
<) = o 04’ 2 EHL-4 Losa de hormigén de 25 N/mm2 sobre cerco
/;( L7 e o a0 de perfil laminado.
w0 .o N b ‘o,
¢ <, H L ;Q, § N .Y H ; SHP-1 Sumidero sifénico de hormigon prefabricado HP-40
™ o , 69 o' .9
e ..‘~0~ °s ] o,'.Q~ o] EAT-2 Cerco de perfil laminado 70-6 mm.y galvanizado
b -0, v s . S 4
0. e I W . MHP-1 Modulo de hormigon prefabricado HP-40
o .0 .o PSS = Y ra oY o de e oL o T o
PLANTA ‘;"3??': 4 g S oo\ 3 fo 305G o ity gt 4?0'4 1l SHP-3 Canaleta de hormigon polimero y resinas
Scm 16cm. 10em. Bem Scm 46cm Scm
3b6cm. 26cm
J
P T IR SR T
4;7,; RS T A '°‘°°c}
<, <]
o .
| F
W F  d 7
- o? o
\i o) 02
B SRR R ST SN
=)
— SECCION TIPO DE ZANJA
£:1/20
- o § N
CANALETA DE HORMIGON POLIMERO Y RESINAS - o,
Koo A v
£:1/10 TALUD DEPENDIENDO
noop W<
DEL TIPO DE TIERRAS ‘ O /Q
RELLENO DE TIERRA i No O
PERFIL ALZADO N
J SELECCIONADA
Yo
0 I (] (] 00 I I I 0 S
i Y N r
> o=
) e R
O rd
L RELLENO DE ARENA ; ANEXO DE URBANIZACION AL PROYECTO
O pd L4
a
sHP 3 . DE EJECUCION NAVE ALMACEN - ESTE 29 FASE
DN 150 7
FECHA PROYECTISTA PROPIEDAD d
DICIEMBRE 2020 D O : )
PLANTA ESCALA o . * /
_ VALENTIN ALVAREZ MENDEZ
S L VARIAS Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Colegiado N° 12.387 CT B URGOS CAMA»O9024O]9
0000000 00| 00 00000000 0 PLANO DE
ol Jof fof Jol Jol o] o o Jot {|] fe| o ol o] Jo [of [0l Jol [o| |o 0 {3 &. UR-‘IO
O 10 10] (0] |0] (0] 0 o 10 o |0 01 10] [0 9] 10] [0 |0] |9 0 —
T MDA ARl S ARENA ) 0.12 mbg DETALLES DE LA RED DE SANEAMIENTO | ————
$T0T0T0T0 0T L B OTOTOTOT T 00 o A l— 0.0 o(en terreno inestable) O § 0.15 R o &x . . _ )
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DIFUSOR A DESPLAZAR \\‘:"\ ‘

TRAMO DE POLIETILENO
A REPONER

TRAMO DE POLIETILENO
A REPONER

o)

=
(
\

@
.
.
‘e

‘| DIFUSOR A DESPLA

"

-

w®

o
o
o
o

o
o

(VX
)
g

RED DE ABASTECIMIENTO

TUBERIA DE FUNDICION EXISTENTE

—  TUBERIA DE POLIETILENO EXISTENTE

s e e wmmmm TUBERIA DE POLIETILENO EXISTENTE

—  TUBERIA DE POLIETILENO EXISTENTE A SUPRIMIR

o n w e e nmmm TUBERIA DE POLIETILENO PROYECTADA

—  TUBERIA DE POLIETILENO PROYECTADA

(LINEA DE INCENDIOS)

POZO DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE
DESAGUE EXISTENTE

HIDRANTE EXISTENTE

LLAVE DE PASO A EDIFICIO A EXISTENTE

(LINEA DE INCENDIOS)

ACOMETIDA LINEA DE INCENDOS PROYECTADA

RED DE RIEGO

TUBERIA DE P.E.A.D. / P.E.B.D. 10 atms. EXISTENTE
ASPERSOR EXISTENTE DE 9 mts. DE ALCANCE
DIFUSOR EXISTENTE DE 4 mts. DE ALCANCE
ELECTROVALVULA EXISTENTE

VALVULA EXISTENTE

PROGRAMADOR DE RIEGO EXISTENTE

ARMARIO DE CONTADORES DE RIEGO EXISTENTE

TUBERIA EXISTENTE DE P.E.A.D. / P.E.B.D. 10 atms.
A SUPRIMIR

TUBERIA PROYECTADA DE P.E.A.D./ P.EB.D. 10 atms.
TUBERIA PROYECTADA DE P.E.A.D. / P.E.B.D. 10 atms. @40
DIFUSOR PROYECTADO DE 4 mts. DE ALCANCE

ELECTROVALVULA PROYECTADA

ANEXO DE URBANIZACION AL PROYECTO
DE EJECUCION NAVE ALMACEN - ESTE 2° FASE

FECHA PROYECTISTA PROPIEDAD /
DICIEMBRE 2020 J\)aw &
ESCALA o ]
VALENTIN ALVAREZ MENDEZ
1/300 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Colegiado N° 12.387 CT BURGOS C.LB A-09024019
PLANO DE
UR-T1
RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO :
Hoja 1 de 1
mbg ingenieria y arquitectura, s.l. Avda. Castilla y Leon, 62. Edificio PROMECAL 4° planta. BURGOS. Tel. 947262463 REVISION 01




ANCLAJES PARA CODOS DE 90° Y TES

LEYENDA ANCLAJES PARA CODOS DE 45°Y 22° ANCLAJES

(PARA 15 Atm. DE PRESION ) (PARA 15 Atm. DE PRESION )
POZO DE REGISTRO PARA LLAVE RSS-3 Solera de hormigon HM-20/B/20/11a SECCION M-N SECCION Q -T
ESCALA 1:20 EFL-6 Fabrica de ladrillo macizo de 24 cm. de espesor y ACOMET' DA A VlVl EN DA EN TU B . P . E B . D .

juntas de mortero c.p. 1:3 de 15 mm. de espesor.

ESCALA 1:10 B
SECCION A-B RPE-14 Enfoscado de mortero cemento Portland 1:3 de 15 mm de espesor

ISA-3 Pate en acero recubierto de material plastico. ae ¥ CERCO Y TAPA FUNDICION DUCTIL B N ‘jg

|
0.§0 ISA-6 (clase C-250 ) 30/30 cm. 0 NS Do
\ PLANTA ISA-6 En calzada .Tapa de pozo de registro @ interior 500 mm ; compuesta por cerco : L , 03 /\ B

SECCION C-D y tapa en fundicion nodular GE 500-7 ISO 1083 f:lase D de 400 KN . Tapfa arti- HM-20 et - °: o
culada con autocentrado , apertura manual mediante tirador oculto , con junta i .t

de polietileno para amortiguacion de ruidos, con sistema antirobo , modelo °o",eo =
Servicio de Aguas de Burgos © : S s :2 o S N

E
0
0.10

) . ) = RPE-14 o S ser %o 5 elg o W © ° Y 20o? N 7 %o s olug 5 S, ~ {: RN SN 3 A 20o? N —
ISA-6 En acera .Tapa de pozo de registro @ interior 600 mm ; compuesta por cerco kN : s c o . : R ol 9o

y tapa en fundicion nodular GE 500-7 ISO 1083 clase D de 250 KN . Tapa arti- NS 600 ’ N I a S
culada con autocentrado , apertura manual mediante tirador oculto , con junta - FCA. LADRILLO MACIZO - S L oo oo e

MHP-1

0.70

de polietileno para amortiguacion de ruidos, con sistema antirobo , modelo o] 0000 e N ISl IR ¥ R

Servicio de Aguas de Burgos VCBC o Qs

VCBL Valvula compuerta para bridas en fundicion ducti, serie larga, paso recto PN-16 Atm. () N e
compuerta recubierta de elastémero, eje en acero inoxidable y pintada p. epoxi TUBO VAINA HM-20 H HM-20

®
w

con tornilleria en acero inoxidable (
[1

O

C

VTF Ventosa automatica triple funcion en fundicion ductil

X

EFL-6 o MHP-1

RPE-14

PN-16 Atm. pintura epoxi en interior y exterior.
B con tornilleria en acero inoxidable RSS-3

RPN T P AT

‘ V VCBC Valvula compuerta para bridas en fundicion ducti, serie corta, paso recto PN-16 Atm.
Compuerta recubierta de elastomero, eje en acero inoxidable y pintada p. epoxi
con tornilleria en acero inoxidable. Bridas mecanizadas a diametros inferiores.

%
%
<.
VARIABLE

TFD Tuberia de fundicion nodular EN-545 PN-16 Atm. en tubo de 6mt. de longitud
con cabeza de enchufe y junta de caucho, con proteccion interior de resina de PLANTA
poliuretano y exterior de zinc y pintura bituminosa.

/L \\ V.CB.L \r

PLANTA

HICSE Hidrante incendios enterrado @ 100mm., salidas a 70-45mm con racores y tapones. CODO 45°
Arqueta forma rectangular con cerradura y denominacién bomberos, pintado rojo
con tornilleria en acero inoxidable. Valvula automatica de vaciado ( anti heladas )

RSS-3 [°O ! 7 5o o7°

)
T
=
N
o
|

0.20

MHP-1 Modulo de hormigon prefabricado HM-40 con piezas cilindricas y tronco-cono M
de 1.10 y 70 cm. de diametro. —_—

0.25 1.10 0.25

NN
-

1.60 Toda la tornilleria sera en acero inoxidable

VALVULA DE COMPUERTA

E: S/E

HIDRANTE DE INCENDIOS

(TIPO ENTERRADO) I
"SALIDA DOS BOCAS @ 75y 40mm’" POZO DE REGISTRO PARA LLAVE J' F k
TAPA CONTUBO DEP.V.C. 8315 TUBERIA DE PE ALTA DENSIDAD 1 T
ESCALA 1:10
o - 1 ik TABLA DE VALORES TABLA DE VALORES
S A CERCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL . ﬁ h 1 BN I
z DY z RQUETA (clase C-250 ) 40/40 cm e i
Horiat Horicg
i i 7 2 | A | B  Cc | o | E F H | MALLAZO | Mo 2 | A | B | O | E F H | MALLAzO | Mo
m m
i i RACOR Y TAPON & 5 "
U™ Al e LT 1010 10*10
] HM-20 EgigE D 100 | 0,24 | 025 | 0,04 | 023 | 0,50 | 0,70 | 0,68 "y 0,21 100 | 0,20 | 0,18 0.37 | 0,70 | 0,80 | 0,69 36 0,40
o : BRIDA ENCHUFE 10*10 i
? o ve 150 036 | 0,18 | 0,06 | 0,35 | 0,70 | 0,85 0,87 210 0,60 150 0,25 | 0,37 0,43 | 0,90 1,05 0,87 109 ]]g 0,85
s o= 0 ;: VCBC Vdlvula de compuerta para bridas de fundicion ductil 10710 1010
;j 3 \/N}yf,}\/; serie corta PN-16 Atm compuerta recubierta de elastbmero 200 | 0,48 | 0,49 | 0,08 | 0,47 | 0,80 | 1,10 | 0,92 0,87 200 | 0,42 | 0,48 0,47 | 1,04 | 1,45 | 0,97 312 1,49
LT y pintura epoxi en interior y exterior @12
- CARRETE ADAPTACION AN 20*20 20*20
e (OPCIONAL) Tuberia de P.V.C. compacto @315 mm - / 42 300 0,72 | 0,74 | 0,12 0,70 | 1,05 1,50 1,15 @19 1,81 300 0,42 | 0,62 0,69 | 1,05 1,50 0,94 @12 1,93
UNE EN 1456-1 - PN 6 \ \ .
VALVULA @ 80 y 100 mm = o -
L | . - o
[ ] . <
Y N </\ > P
COD%g(,)\‘I’ EXAPBA?EADO . k 0 TUBO EN "S" PARA REGULACION Mortero cemento Portland 1:3 o iy ‘ o INNAVANNNAVA / SNIAAINZNA DETALLE DE ASPERSOR AN EXO D E U RBAN IZAC I O N /,A\ L PR OY ECTO
‘ \ ﬁ DE EJECUCION NAVE ALMACEN - ESTE 29 FASE
FCA. LADRILLO MACIZO - ]| 2 SUIDS. 7 TIERRA VEGETAL CONEXION A RED DE RIEGO PEBD @ 20 0 32 mm. 6 atm.
— | \ / /\ \ | FECHA PROYECTISTA PROPIEDAD
_ . | »
HH N X\ f T PEBD @ 90-50 6 Atm, Rt 2000 D Ol _ )
' & 0 % ! ESCALA o . ‘ '
VALENTIN ALVAREZ MENDEZ
o N | ° o n‘be e : 9 , ‘ VARIAS Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Colegiado N° 12.387 CT B UR GOS C.%A—O9024019
[] Leﬂe‘:o OOO HM-20 . o‘%" 00:0 @) DOBLE MACHO 1/2" FLANG DE UR 1 2
K l 0,50 l _ : : ' REDUCCION PEBD @ 32/20-50 6 atm. DETALLES DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO —
H g?ggzgzrz\:gtgg?lggg;g%%% (c;ioenBCu?gnz)psOSt mbg ingenieria y arquitectura, s.I. Avda. Castilla y Leon, 62. Edificio PROMECAL 42 planta. BURGOS. Tel. 947262463 REVISION 01

(dotacion 2Kg/m2) (25 cm)

NOTAS:
Instalacion de difusor o aspersor a ras de suelo
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MODIFICACION A
ARQUETA AG-M3-T3
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MODIFICACION A
ARQUETA AG-M3-T3
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0.09

CANALIZACION 4 TUBOS PE @160 mm.
EN ACERAS (Escala 1:15)

ADOQUIN PREFABRICADO RECTO
20x10x6 UNE 1338

. \

0.06 | 4
MORTERO DE AGARRE M-7.5 A oy
U-U\J#

012 0.28
|

HORMIGON HM-20/P/30/IIb

BASE GRANULAR ZA 0/20 ’\

0.15
CINTA SENALIZACION
0.80

SUELO SELECCIONADO

0.34

1.20

0.10
TUB. PE @ 160, CORRUGADO
DOBLE CAPA
SEPARADOR

0.40

HNE-20/P/30/Il a

min 0.10J(;

0.60

ARQUETAS Y TAPAS DE ENERGIA ELECTRICA

ESCALA 1/20

TAPA de ARQUETA AG-M2-T2 TAPA de ARQUETA AG-M3-T3

EN ACERAS Y JARDINES EN CALZADA
g 0,65 ‘L 2 }‘ 0.60 }‘
oJ _ Z > 7 WHWQL =) &ng A\\ o
5 ] =}
| " |

0,70

ARQUETA AG-M3-T3
EN CALZADA

ARQUETA AG-M2-T2
EN ACERAS Y JARDINES

0.65 ‘ @

j%
.
:

R_ <, -/
o
1
5
8
o
| = + y fw@% ] B g J
4 3
1.00 e
@ PAVIMENTO
@ MARCO RECIBIDO CON MORTERO
@ CANALIZACION: N° TUBOS PE CORRUGADO @160 mm.
@ DRENAJE
@ ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGON
@ HORMIGON HNE-20/P/30/lla
RED ELECTRICA
CANALIZACION DE IBERDROLA EXISTENTE
@ ARQUETA DE IBERDROLA EXISTENTE
A CENTRO DE TRANSFORMACION EXISTENTE
RED ELECTRICA PROYECTADA
ARQUETA ELECTRICA PROYECTADA
—} ACOMETIDA PROYECTADA
ANEXO DE URBANIZACION AL PROYECTO
DE EJECUCION NAVE ALMACEN - ESTE 2° FASE
FECHA PROYECTISTA PROPIEDAD /!/
DICIEMBRE 2020 ‘) \)aw & I
ESCALA o .
1/300 I\rfg\el;w[izel\rlc;“dl\i é\lér\r{i/ri\oRsFéo,\rf\oEIL\:?EEerfos Colegiado N° 12.387 CT BURGOS C.LE": A-09024019
PLANO DE U R 1 3
RED ELECTRICA. PLANTA Y DETALLES Rt
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DETALLE ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES
ESCALA 1/15

TAPA DE 0,67x0,67

patin anti bruits

!

0.60x0.60

0.80

0.72

. %«$¢%e$¢%«$¢%«$ @%6%«$¢%«$¢%6$¢%«
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¢
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N A A N N AN
E:%%%%%%ggeéﬂﬂﬂﬂﬂﬂf
D e G ¢

LN NN N NN NI NN N NN

.

C-250

|

NIVEL DEL TERRENO/PAVIMENTO

0.80

0.50

ARENA

0.60

0.80

SECCION A-A

SECCION DE ACOMETIDA A PARCELA

B—“ VISTA SUPERIOR

|

elele
OO0

0.60

0.80

SECCION B-B'

ESCALA 1/10

6 TUBOS PEAD @63 EN ACERA

ADOQUIN PREF. RECTO

20x10x6 UNE 1338

MORTERO DE AGARRE M-7,5

HORMIGON HM-20/P/30/I1b

j :c
0.09 1

BASE GRANULAR ZA 0/20

min.0,10

HORMIGON HNE-15/P/30

—0.15——0.12

0.36

SEPARADOR

6 TUBOS PEAD @63

o]

0.34

0.70

0.40

RED DE TELECOMUNICACIONES

LTF\
= " o]

RED DE TELEFONICA EXISTENTE

ARQUETA DE TELECOMUNICACIONES
EXISTENTE

ARQUETAS DE TELEFONICA EXISTENTES
ARQUETA DE RETECAL EXISTENTE

ACOMETIDA PROYECTADA

ARQUETA ACCESO A PARCELA
PROYECTADA

ANEXO DE URBANIZACION AL PROYECTO
DE EJECUCION NAVE ALMACEN - ESTE 2° FASE

FECHA

PROYECTISTA

DICIEMBRE 2020 ‘)\)QU\,

PROPIEDAD

. &
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POSTE CON 2 PROYECTORES
A DESPLAZAR

S
=

/ 3}

\v

EN ACERA

ESCALA 1/15

ADOQUIN PREF. RECTO

CANALIZACION ALUMBRADO

CANALIZACION ALUMBRADO
EN HORMIGON

ESCALA 1/15

20x10x6 UNE 1338 ||
MORTERO DE AGARRE M-7.5

HORMIGON HM-20/P/30/lb

BASE GRANULAR ZA 0/20

TUB. PE @110 CORRUGADO
DOBLE CAPA

HNE-15/P/30/lla

CABLE DE TIERRA
32 mm? DE COBRE

0.50

g )
<
o o
—xK HORMIGON HA-25/P/20/lla &
N o
b ©
s ®
1 w
4 2 -
2 =} ©
. S BASE GRANULAR ZA 0/20 =}
(32}
~ ]~
~ s K
IS} S
[s2}
]
o
&
3 HNE-15/P/30/lla
QJ( — L
<
b
=}
0
18
TUB. PE @110 CORRUGADO
DOBLE CAPA

CABLE DE TIERRA
32 mm?2 DE COBRE

ADOQUIN PREF, RECTO ‘
20x10x6 UNE 1338 i

HORMIGON HM-20/P/30/I1b

BASE GRANULAR ZA 0/20

TERRENO NATURAL COMPACTADO

HORMIGON HA-25/P/20/Ila

BASE GRANULAR ZA 0/20

TERRENO NATURAL COMPACTADO

0.50
ARQUETAS DE ALUMBRADO
ESCALA 1/15
EN ACERA
MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL C-250
HUECO LIBRE 30 x 30 cm.
. | |
i = S T
= = | |
3 {
<
e 3 3
@@ S o
HORMIGON HM-20/P/30/lIb [/ LJO ‘ ‘
o | Q - | |
= < | |
70 F o U
* 10.15+—034-Ho 15" 0.15¢—0,34 —+0.15
0,64 \ 0,64
2 PE @110 mm. CORRUGADO f—034—
mm 8
o
0,30 x 0,30
0.40
$0$¢$¢$<?$¢$0$¢
S KA A
< > s»:mw:» xX
EN{24 .C250 J 'I
EN CALZADA
MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL C-400
HUECO LIBRE 30 x 30 cm.
. | |
e ST
. = | |
3 {
<
e 3 3
11
-0=-0 _ | 75) ‘ ‘
HORMIGON HM-20/P/30/1Ib /__/ 3 S | |
777, I
101500341015+ 0.15¢—0,34—+0.15
0,64 \ 0,64
2 PE @110 mm. CORRUGADO f—034—
mm 8
o
0,30 x 0,30
0.40
o
il
[ (‘4;’( ﬂ_ q 4]

RED DE ALUMBRADO

X

X

[ O

O I

e CANALIZACION EXISTENTE @110 A SUPRIMIR

CANALIZACION EXISTENTE @110

ARQUETA DE 40 x 40 EXISTENTE
ARQUETA DE 60 x 60 EXISTENTE

COLUMNA EXISTENTE DE 10 MTS. DE ALTURA
CON 2 LUMINARIAS

COLUMNA EXISTENTE DE 10 MTS. DE ALTURA
CON 1 LUMINARIA

COLUMNA EXISTENTE DE 20 mts. DE ALTURA CON
PROYECTORES IZM-D (1000 W. H. MET.)

PROYECTOR EXISTENTE IZM-D (1000 W. H. MET.)
EN FACHADA

CENTRO DE MANDO

CANALIZACION PROYECTADA CON
CABLE CONDUCTOR DE 4x6 + T. de TIERRA

ARQUETA DE 40 x 40 PROYECTADA

ANEXO DE URBANIZACION AL PROYECTO
DE EJECUCION NAVE ALMACEN - ESTE 2° FASE

FECHA PROYECTISTA PROPIEDAD /f’
f
DICIEMBRE 2020 D\)aw &
ESCALA o ]
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----- LIMITE DE ACTUACION

SOLERA DE HORMIGON EN PLAYAS
HA-25/P/20/lla

SOLERA DE HORMIGON EN ACCESO
HF-4,5 (HP-45)

ZONA AJARDINADA

SENAL EXISTENTE

A DESPLAZAR R-308

ANEXO DE URBANIZACION AL PROYECTO
DE EJECUCION NAVE ALMACEN - ESTE 2° FASE

SENAL EXISTENTE l

A MANTENER
- 3 FECHA PROYECTISTA PROPIEDAD
SE}I{:I?ALAIE\l)_?g"\IFEgTEJ DICIEMBRE 2020 D )Qw &
R-2 ESCALA o )
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FANG oF UR-16

SENAL EXISTENTE

A DESPLAZAR JARDINERIA'Y SENALIZACION T
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SENALIZACION HORIZONTAL

Marca: M-5.2

FLECHAS DE DIRECCION O DE SELECCION DE CARRILES

3. DE FRENTE O A LA DERECHA

1. DE FRENTE 2. A LA DERECHA
AT AT N
Te)
© |
(@] ~— o
o
< © <
N o N
N
o
N 0
o
o
o o o
S S|l Nl — S
Te) Yo} Te) o
0.30 ©
-
o
S
) 0 N
<
N
o
S
~
AT AT AT AN
[Tp]
0.15 0.15 °o°- 0.15
$=1.20m ° $=1.5037m °* $=2.175m

Cotas enm

APARCAMIENTO DISCAPACITADOS - PLAZA DOBLE

BORDILLO ENRASADO

1,00

(23) (23)

v

(*) Incremento de cota
en cm. con respecto
ala linea de rigola (14)

(13) 13)

2.3%

4,50

®)

I

©)

PERFIL DE ALUMINIO PARA
SENALES DE CARTEL SUSPENDIDAS

DETALLES DE SENALES DE CODIGO

100

DETALLE B

0.90 (TRONCO PRINCIPAL)

L

SIE
S/E. COTAS EN mm.
151015 100
=
. 1]
"L SECCION A-A
SIE
h24 * S
& ”
&
- o
£
&
G4
A
L ﬂj E -y
1510, 15 © s
40
CARTEL COMPLEMENTARIO EMPLAZAMIENTO Y CIMENTACION
DE SENAL DE SENALES EN TERRAPLEN
SIE E. 1:20
T 1.35 T 1
X N4
BORDE EXTERIOR |  0.50 —
ARCEN ‘
EJ::EH STOP-150m H qu §
| 0.85 | E‘

NOTAS :

LOS POSTES DE SUJECION DE LAS SENALES SERAN DE
ALUMINIO ANODIZADO ESTRIADO (Diametro minimo 76 mm.) espesor e= 5 mm.

EN EL CASO DE QUE LA LONGITUD L DE UN CARTEL C-750 SEA
MAYOR DE 3 m, SE DISPONDRA DE UN TERCER POSTE DE
SUJECCION A LA DISTANCIA DE L/2. CON LA MISMA
CIMENTACION QUE LAS ANTERIORES

EL REVERSO DE LAS SENALES SERA DE COLOR NEUTRO

LOS DADOS DE CIMENTACION, DE HORMIGON HM-20 TENDRAN
LAS DIMENSIONES QUE INDICA EL ANEXO 4 DE LA NORMA 8.1-IC

LOS POSTES DE SUSTENTACION TENDRAN LAS DIMENSIONES Y
ESPESORES QUE ESTABLECE REFERIDA NORMA 8.1-IC

u woﬁo

~_HM-20

° o

)\ DETALLEB

A
A A

BORDE EXTERIOR |

MARCA M-7.2
CEBREADO

A. CIRCULACION EN DOBLE SENTIDO

CIRCULACION EN SENTIDO UNICO

A. DIVERGENTE

b
A

0,10
- $0,10

= <<<L<

B. CONVERGENTE

0,10
== g0

i

=>>>>

Cotas en m

SENALES TIPO

900

900
N N
T s 5
N N
)
TIPO 2 TIPO 3

Marca: M-1.3 Marca: M-6.5 Marca: M-4.3
SEPARACION DE CARRILES NORMALES CEDA EL PASO MARCA DE PASO PARA PEATONES
2, 55 |2| 55 |2| 55 |2 1.20
} } } /} } /} /} /} /‘\/ /‘\/ PASO PARA PEATONES M-4.3 PASO PARA CARRIL BICI
v 4.80 , 125 2.50 ,
— — — — 1 7 7 i
. o | i |
S 3 Sy N |
s 2
—— . EJE DE CARRIL . . O .
Marca: M-4.2 o5 1 |
05 0.5
LINEA DE CEDA EL PASO os 1 I N
0.4 0.4 R 0.4 0.4 0.4 g
poLjeel oot ootk 0ok 100 15 e NN
AT AT 1 1T 1T 1T 3 -
O NN N BN B Ew g ” soconn [l 7% I
52}
ey N |
Marca: M-2.2
LINEA DE ORDENACION CALZADA DE DOS CARRILES
S=1.434m °*
Cotas enm

== 0.10

Marca: M-2.1

PARA SEPARACION DE SENTIDOS EN CALZADA DE DOS O TRES
CARRILES SIN POSIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO

== 0.10

Marca: M-2.6
PARA BORDE DE CALZADA

0.10

|
é
.
.
.
?
g
%
.
.
/

.
Z2

.
.
.

7.7/27%

——600——
S Q
3 2
o ——
N
o
I LB
g IN N
& 8 T 8
7 70" % 7

N N N
A o A 7/7

*POSTES DE SUSTENTACION DE ALUMINIO ANODIZADO ESTRIADO @ minimo 76 mm e=5mm

A=0,45m.
Z=0,60m.

SENALES VERTICALES DE ALUMINIO FORMANDO CAJON CERRADO CON PERFIL PERIMETRAL TIPO "COLA DE MILANO"
DE 35 mm DE ANCHO Y LAMAS DE 1,2 mm DE ESPESOR, NIVEL 2 DE REFLECTANCIA "ALTA DENSIDAD", PROTEGIDAS

CON LAMINA ANTIVANDALICA.

0.9% (TRONCO PRINCIPAL)

1.35 (TRONCO PRINCIPAL)

- -
o oo
(@]
Z
4
o
(&)
P4
o
14
£
o
S
o
-

EMPLAZAMIENTO Y CIMENTACION
DE SENALES EN DESMONTE

ARCEN

E. 1:20
0.50 ’ -
3
2
2
MIN. 0.3011-5
N HM-20

SENAL A REPONER

. | :

.%m:f'a:“ gl
E'P('Ti"aiﬂ:
o
CLipadae ]

O
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i
b

‘“kl:,‘.i‘!'uq*‘*‘f!.

SENAL A REPONER

-
S
-
-
i
-
-
L.
-
-
-
-
-
t
-
-

eyl pdgd gl i g

DIAMETRO 114 mm. DIAMETRO 140 mm.

CARACTERISTICAS:
RECTANGULOS, FLECHAS, CARTELES CROQUEIS EN CAJONES SEPARADOS CON PERFIL PERIMETRAL DE 130 mm DE ANCHO
ATRAVESADOS POR SOPORTE DE TUBO REDONDO DE 114 O 140 mm DE DIAMETRO.

ANEXO DE URBANIZACION AL PROYECTO
DE EJECUCION NAVE ALMACEN - ESTE 2° FASE

FECHA
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VARIABLE

/A

DETALLE DE CERRAMIENTO

ESCALA 1/20

Tl J

J

# 020 —¢

|

+— 025 —x

OOOOOOOOOOOOOOO%

|

DETALLE DE MURO

ESCALA 1/10

0.25
— -
©12a15
s . a
©10a15 s —
< A4 >
o ° 5 Aoé/
< 2
a o
«“ ©
4 ¢ 4 g
o 4 GA °
0.10 I
= .A A A<10 e A
A < a 4g
©12a15 . |7, & " )
— TN < 2 4 " 4 o
@ 4 2 (<0}
4 4 <] (] g a4 O
‘ 4 9 4, g <
{L O—Q\.\K PR ™ A e J
J < A =
o
=)
4 ARMADURA TRANSVERSAL 4 CONDICIONES
Salvo los casos especialmente indicados, los radios de HORMIGON:

doblado y las longitudes de anclaje en los cercos seran
los indicados en el siguiente esquema.

>100
I

' I @ <20, d=4Q
@ ]>5® 9220, d=70
L]

U @>25 d=100

N

-

EN LIMPIEZA: HL - 150

RESTO: HA-25/B/20/lla, fck 25 MPa.

ACERO:

ARMADURAS PASIVAS: B-500-S,

NIVELES DE CONTROL:

HORMIGONES : estadistico yc=1,50
ACEROS : normal ys =1,15

EJECUCION, normal: yf = 1,50 (cp); yf= 1,60 (cv)

ANEXO DE URBANIZACION AL PROYECTO
DE EJECUCION NAVE ALMACEN - ESTE 2° FASE

fYk > 500 MPa.

=

NOTA: LOS RECUBRIMIENTOS SERAN DE 3,5 CM.
A LA BARRA EXTERIOR, EXCEPTO EN
ZAPATAS DONDE SERAN DE 5 CM.

FECHA PROYECTISTA PROPIEDAD y
DICIEMBRE 2020 D JQ% & > "
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ANEXO DE URBANIZACION AL PROYECTO DE EJECUCION
NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE

EMPLAZAMIENTO: CARRETERA MADRID-IRUN, KM 245. VILLAFRIA
BURGOS
PROPIEDAD: CENTRO DE TRANSPORTES ADUANA DE BURGOS, S.A.

| PRESUPUESTO






ANEXO DE URBANIZACION AL PROYECTO DE EJECUCION
NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE

EMPLAZAMIENTO: CARRETERA MADRID-IRUN, KM 245. VILLAFRIA
BURGOS
PROPIEDAD: CENTRO DE TRANSPORTES ADUANA DE BURGOS, S.A.

| MEDICIONES
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ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Cdédigo Descripcion

Uds

Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 1: DEMOLICIONES

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

M2. de Demoliciéon de calzada de
hormigoén existente hasta 30 cm. de
profundidad, incluso carga y trans-
porte de los productos resultantes a
vertedero autorizado y canon de verti-
do.

Aparcamiento
Rampa
Incendios

M/2. de Demolicién de pavimento fle-
xible existente hasta 30cm de espe-
sor, incluso cortes de pavimento ter-
minacion, refino y compactacion de
la misma.

Calzada
Incendios

M/2. de Demolicién de acera existen-
te, incluso baldosa, mortero y ado-
quin, con carga y transporte de los
productos resultantes a vertedero au-
torizado y canon de vertido.

Acceso

M. de Levante de bordillo y rigola, in-
cluso transporte de los bordillos a lu-
gar de acopio para su posterior reuti-
lizacién o a vertdereo autorizado y
limpieza y retirada de escombros a
pie de carga y carga a camion con
transporte a vertedero autorizado in-
cluso canon de vertido.

Rigola

MI. de Demoliciéon de tuberia de sa-
neamiento existente, de cualquier di-
mension, incluso excavacion hasta la
nueva rasante y compactacion y nive-
lacion del fondo, demolicion de ci-
mentaciones, pozos de registro y ar-
quetas, limpieza y carga sobre ca-
mion de escombros y transporte a
vertedero autorizado, incluso canon
de vertido. Terminado.

Pluviales
Fecales

1

934,35 934,35
16,10 16,10
20,00 20,00

970,45

302,250 302,250
9,000 9,000

311,25

245,95 245,95
44,00 44,00

289,95

219,500 219,500

219,50

113,400 113,400
31,150 31,150

144,55

Diciembre 2020

Pagine 1
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ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Cdédigo Descripcion

Uds Longitud

Anchura Altura Parciales Totales

1.

1.

1.

1.

6

7

8

9

Ud. de Demolicién de sumidero ylo
canaleta existente, traslado de los re-
siduos a vertedero autorizado, inclu-
so canon de vertido y recuperacion
de marco y rejilla para su uso poste-
rior. Terminado.

MI. de Demolicién por tramos de tu-
beria de abastecimiento existente de
cualquier diametro, realizada por me-
dios manuales con compresor y
amoladora incluso acometidas, in-
cluido parte proporcional de desmon-
tado de valwilas, difusores, asperso-
res y piezas especiales y extraccion,
carga sobre camion y transporte a
vertedero autorizado, incluso canon
de vertido.

Abastecimiento
Red de riego

MI. de Demolicion de canalizacién de
alumbrado, consistente en la retirada
de los tubos sin servicio, y suministro
y colocacion de tubos nuevos nece-
sarios para el manteniendo del ca-
bleado de la red en funcionamiento,
se incluye la demolicion de arquetas,
incluye la excavacion en cualquier ti-
po de terreno, hasta la rasante de la
nueva red, por medios mecanicos y
manuales, entibacion, agotamiento,
refino, compactacién del fondo vy
transporte de los productos resultan-
tes a vertedero autorizado y canon de
vertido.

2T

Ud. de Retirada y recolocacion en lu-
gar cercano al lugar actual, de mono-
lito de piedra existente, incluyendo
excavacion, solera de hormigén co-
mo apoyo, gria y camion necesario
para su desplazamiento.

1 4,00

1 110,65
1 274,65

1 57,90

1 1,00

4,00

4,00

110,65
274,65

385,30

57,90

57,90

1,00

1,00

Diciembre 2020

Paging 2
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ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Cdédigo Descripcion

Uds Longitud

Anchura

Altura

Parciales

Totales

CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

M2. de Despeje y desbroce en el
area de actuacion consistente en la
extraccion yretirada de arboles, toco-
nes, plantas, maleza o cualquier otro
material indeseable a juicio de la Di-
reccion Técnica, incluso eliminacion
de los primeros quince centimetros
(25 cm.) bajo la superficie natural del
terreno, carga y transporte a vertede-
ro de los productos resultantes.

Jardines

M/3. de Excavacion en desmonte de
todo tipo de terreno, incluso carga
sobre camion y explanacion de la su-
perficie resultante, medido sobre per-
fil y completamente teminado.

M/3. de Formacion de terraplén con
productos provenientes de présta-
mos (suelo seleccionado), incluso
compactacién al 100% del P.N. y refi-
no de la superficie resultante, medi-
do sobre perfil y completamente ter-
minado.

Calzada
Acera

M/3. de Transporte a vertedero autori-
zado o lugar de empleo de los pro-
ductos resultantes de la excavacién y
canon de vertido.

Excavacién en desmonte
25% esponjamiento

M/3. de Excavacién en zanja de an-
chura superior a 0,70 m., en todo tipo
de terreno, incluso entibacion y achi-
que si fuera necesario, carga sobre
camion y explanacion del fondo, me-
dido sobre perfil y completamente
terminado.

SANEAMIENTO
D=200 mm
D=315mm
ABASTECIMIENTO
D=160 mm.
D=90 mm

1 496,65

1 496,65

1 496,65
1 120,55

1 0,25

1 140,90
1 140,90

1 35,60
1 15,50

248,33

0,65
0,80

0,80
0,70

496,65

0,50

248,33

496,65

0,50
0,20

248,33
2411

248,33

248,33
62,08

272,44

1,32
1,50

0,80
0,80

120,89
169,08

22,78
8,68

310,41

321,43
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af bg ESTADO DE MEDICIONES
Cdédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura  Parciales Totales
2.6 M/3. de Excavacién en zanja de an-

chura inferior a 0,70 m., en todo tipo
de terreno, incluso entibacion y achi-
que si fuera necesario, carga sobre
camion y explanacion del fondo, me-
dido sobre perfil y completamente
terminado.

Sumideros 1 4,00 0,40 0,50 0,80
Canaleta 1 50,00 0,80 0,60 24,00
IBERDROLA
4T 1 38,00 0,80 0,80 24,32
ALUMBRADO
2T 1 60,50 0,45 0,45 12,25

61,37

2.7 M/3. de Excavacién en pozos de re-
gistro, en todo tipo de terreno, incluso
entibacion yachique si fuera necesa-
rio, carga sobre camioén y explana-
cion del fondo, medido sobre perfil y
completamente terminado.

SANEAMIENTO 1 10,00 2,00 2,00 40,00
ABASTECIMIENTO 1 2,00 2,00 1,25 5,00

45,00

2.8 M/3. de Relleno de tierras en zanjas,
con materiales provenientes de la ex-
cavacion incluso compactacion, has-
ta alcanzar el 95 % del P.N, comple-
tamente terminado.

SANEAMIENTO

D=315mm 1 149,90 0,80 0,90 107,93
D=200 mm 1 149,90 0,65 0,70 68,20
ABASTECIMIENTO

D=160 mm. 1 57,00 0,80 0,51 23,26
D=90 mm 1 35,60 0,70 0,51 12,71
IBERDROLA

4T 1 38,00 0,45 0,10 1,71

213,81

2.9 M/3. de Transporte a vertedero o lu-
gar de empleo de los productos so-
brantes de la excavacion y relleno de
zanjas.
Excavacién zanja> 0,70 321,43
Excavacién zanja< 0,70 61,37
Excavacion pozos 45,00
Adeducir: relleno 213,81 641,61
25% esponjamiento 1 0,25 641,61 160,40

802,01

Diciembre 2020 Pagine 4



AAA
AAAA

Mg

INGENIERIA ¥ ARGUITEGTURA

ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Cdédigo Descripcion

Uds Longitud

Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

M/3. de Base granular de Zahorra Ar-
tificial ZA-40, extendido y compactado
al 100% del P.M., medido sobre perfil
y completamente terminado.

Playa
Calzada
Aceras

M/3. de Hormigén en masa HM-15,
como base de bordillos, cuneta ba-
dén ysumideros, incluso vertido y co-
locacion, completamente acabado.

Bordillo C5

M/3. de Hormigén en masa HM-15,
como limpieza, incluso vertido y colo-
cacién, completamente acabado.

Acera Adoquin e=6cm.
Zanja incendios

M/3. de Hormigéon en masa HM-20
N/mm2. consistencia plastica,
Tmax40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en rigola, inclu-
so p.p. de encofrado y desencofrado,
vertido por medios manuales, vibra-
do y colocacion. Segln normas
NTE-CSZyEHE.

Rigola Tipo C5

M/2. de Hormigén en masa HM-20 de
20 N/mm2 de R.C., tendido y vibrado
mecanicamente, de 20 cm. de espe-
sor, incluso mallazo superior e infe-
rior 15x15x6, y parte proporcional de
encofrado, corte de juntas, tira de po-
liestireno de 1 cm. de espesor, frata-
sado mecéanico afiadiendo 1 Kg. de
cemento, 2 Kg. de cuarzo y 3 Kg. de
corindén como tratamiento superfi-
cial, en soleras para aparcamiento
de vehiculos pesados vy ligeros, total-
mente acabado.

MW3. de Mayor precio de puesta en
obra de hormigdn para armar, impul-
sado por bomba de hormigén, para
soleras, etc, sin incluir encofrado,
hormigones ni armaduras.

1 1.689,80
1 300,55
1 120,55

1 94,10

1 120,55
1 9,00

1 183,60

1 1.689,80

1 1.689,80

0,30 506,94
0,40 120,22
0,15 18,08

645,24

0,32 0,15 4,52

4,52

0,12 14,47
0,25 2,25

16,72

0,40 0,26 19,09

19,09

1.689,80

1.689,80

0,20 337,96
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Cdédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura  Parciales Totales
337,96

3.7 M/2. de Pavimento de adoquin prefa-
bricado de hormigon, rectangular de
dimensiones 20x10x6 cm., sentado
sobre mortero de cemento, incluso
relleno de juntas y vibrado del pavi-
mento, totalmente acabado.

1 120,55 120,55

120,55

3.8 MI. de Bordillo prefabricado tipo T2 o
similar, de 25x15 cm2, de hormigén
de alta resistencia, incluso rejuntado
ylimpieza, totalmente colocado.

1 94,10 94,10

94,10

3.9 Ud. de Alcorque cuadrado, de 1,40m
de lado, formado por bordillos de
hormigén doble capa de 8X20X108
cm, incluso base de asiento de hor-
migon, rejuntado y limpieza, relleno
de hoyo con tierra vegetal, y capa su-
perficial de arena. Totalmente termi-
nado.

1 1,000 1,000

1,00

3.10 M2. de Riego de imprimacion, con
emulsién bituminosa tipo C60BF4
IMP, con una dotacién de 1 Kg/m2, in-
cluso barrido y preparacion de la su-
perficie.

1 300,55 300,55
Incendios 1 9,00 9,00

309,55

3.1 M2. de Riego de adherencia, con
emulsién bituminosa tipo C60B3
ADH, con una dotacion de 0,5 Kg/m2,
incluso barrido y preparaciéon de la
superficie.

1 300,55 300,55
Incendios 1 9,00 9,00

309,55

3.12 Tn. de Mezcla bituminosa en caliente
tipo AC22 bin B50/70 S, de arido cali-
zo, i/ corte de juntas, fabricada y
puesta en obra, extendido y compac-
tado, totalmente terminada.

Calzada 1 300,55 2,35 0,11 77,69

77,69
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ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Cdédigo Descripcion

Uds Longitud Anchura Altura  Parciales Totales
3.13 Tn.de Mezcla bituminosa en caliente
tipo AC16 surf B50/70 D, de arido sili-
ceo, fabricada y puesta en obra, ex-
tendido y compactado, incluso corte
de juntas, totalmente terminada.
Calzada 1 300,55 2,35 0,05 35,31
Incendios 1 9,00 2,35 0,06 1,27
36,58
Diciembre 2020
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ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Cdédigo Descripcion

Uds

Longitud

Anchura

Altura

Parciales Totales

CAPITULO 4: RED DE SANEAMIENTO

4.1

4.2

4.3

4.4

Ml. de Canalizacién para alcantarilla-
do realizada con tubos de PVC tipo
SN-4, PN 6 -UNE EN 1452, para eva-
cuaciéon de aguas pluviales o resi-
duales, con un diametro de 200 mm.,
incluso arena de asiento y relleno,
parte proporcional de piezas espe-
ciales y junta elastica, colocado en
zanja totalmente instalado, incluso
con p.p. de piezas especiales de
PVC ( codos,abrazaderas..), ymedios
de elevacion si fueran necesarios.
Totalmente instalada y colocada.

Sumideros y canaletas
Bajantes yfecales

Ml. de Canalizacién para alcantarilla-
do realizada con tubos de PVC tipo
SN-4, PN 6 -UNE EN 1452, para eva-
cuacién de aguas pluviales o resi-
duales, con un didmetro de 315 mm.,
incluso arena de asiento y relleno,
parte proporcional de piezas espe-
ciales y junta elastica, colocado en
zanja totalmente instalado, incluso
con p.p. de piezas especiales de
PVC ( codos,abrazaderas..), ymedios
de elevacién si fueran necesarios.
Totalmente instalada y colocada.

Pluviales
Fecales

Ud. de Sumidero-tragadero de calza-
da prefabricado, segun planos, con
entronque en la tuberia de la red ge-
neral o a pozo de registro, incluso ex-
cavacion, elemento prefabricado y re-
jilla de fundicién, piezas de union a la
red, colocado y totalmente acabado.

M. de Sumidero continuo formado
por canaleta de hormigon polimero y
resinas, tipo U-150-K, y rejilla de fun-
dicién atornillada a bastidor de fundi-
cion ductil, totalmente instalada y co-
nectada a la red general

41,90
108,00

103,10
37,80

4,00

50,00

41,90
108,00

149,90

103,10
37,80

140,90

4,00

4,00

50,00

50,00
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Cdédigo Descripcion
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4.5

4.6

4.7

4.8

Ud. de Pozo de registro de 1,00 m. de
diametro y profundidad media de
2,50 m., formados por piezas prefa-
bricadas de hormigén colocadas con
mortero, solera de hormigéon HM-15,
recogida de tubos, pates, cerco y ta-
pa de fundicién D-400, totalmente
acabado.

Pluviales
Fecales

Ud. de Reposicion de marco, tapa y
pates en pozos de registro de la red
de saneamiento ya existente, y ade-
cuacioén del pozo a rasante. Termina-
do.

Pluviales
Fecales

Ud. de Arqueta de registro de
60x60x80 cm. en fabrica de ladrillo
macizo a medida asta, incluso enlu-
cido y tapa de fundicién ductil, com-
pletamente acabada.

Bajantes
Fecales

Ud. de Entronque domiciliario de
aguas fecales y pluviales a pozo de
la red general existente, incluso pre-
paracion del colector, incluyendo de-
moliciones, excavaciones, rellenos, y
todas aquellas operaciones necesa-
rias para la realizacién del entronque,
segun plano, totalmente terminado.

Bajantes
Fecales

1 7,00
1 3,00

1 1,000
1 1,000

1 17,00
1 2,00

1 17,00
1 2,00

7,00
3,00

10,00

1,000
1,000

2,00

17,00
2,00

19,00

17,00
2,00

19,00
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CAPITULO 5: RED DE ABASTECIMIENTO

5.1 MI. Tuberia de polietileno de alta den-
sidad de 10 atm. de presion y 90
mm. de didmetro, con unién por sol-
dadura tope, asiento y recubrimiento
de arena, totalmente instalada.

1 15,50 15,50

15,50

5.2 M. Tuberia de polietileno de alta den-
sidad de 10 atm. de presion y 160
mm. de didmetro, con unién por sol-
dadura tope, asiento y recubrimiento
de arena, totalmente instalada.

1 35,60 35,60

35,60

5.3 Ud. de Valwla de cierre elastico de
100 mm., serie larga, paso recto, en
fundicion ductil PN-16, cuerpo en fun-
dicion nodular con guias centrales
compuerta recubierta de caucho, eje
de acero inoxidable con tuerca de
cierre de aleacion de cobre, juntas,
tornilleria de acero inoxidable, bridas
segln norma ISO 2531, con trata-
miento anticorrosivo interior y exte-
riormente con polvo de poliamida
epoxi aplicado electrostaticamente,
especial precintable servicio de
aguas. Instalada y probada.

Red abastecimiento 1 1,00 1,00

1,00

5.4 Ud. de Valwla de cierre elastico de
80 mm., serie larga, paso recto, en
fundicion ductil PN-16, cuerpo en fun-
dicion nodular con guias centrales
compuerta recubierta de caucho, eje
de acero inoxidable con tuerca de
cierre de aleacion de cobre, juntas,
tornilleria de acero inoxidable, bridas
segln norma ISO 2531, con trata-
miento anticorrosivo interior y exte-
riormente con polvo de poliamida
epoxi aplicado electrostaticamente,
especial precintable servicio de
aguas. Instalada 'y  probada.

Acometida incendios 1 1,00 1,00

1,00

5.5 Ud. Codo de polietileno inyectado
PN-10 atm., 90°, D=160 mm. incluso
manguitos electrosoldables.Montado
y probado.

1 4,00 4,00
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ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE
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Cdédigo Descripcion
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Anchura Altura Parciales

Totales

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

Ud. TE de derivacion D=160/160
mm., en polietileno inyectado PN-10
atm., incluso manguito electrosolda-
ble. Montado y probado.

Ud. de Anclaje de hormigén en pie-
zas especiales de la red de abasteci-
miento, segun plano de detalle, total-
mente acabado.

Ud. de Pozo de registro, de 1,10 m.
de diametro y 1,20 m. de profundidad
media, construido con piezas prefa-
bricadas de hormigén, incluso solera
de asiento, recogida de tubos, pates,
cerco y tapa de fundicion ductil, total-
mente acabado.

Incendios
Riego

Ud. de Acometida a parcela con tube-
ria de polietileno de 75 mm., incluso
valwula de bola y arqueta de registro,
totalmente instalada.

Ud. de Arqueta de 40x40 cm., para
valwlas, en fabrica de ladrillo macizo
a media hasta, incluso marco y tapa
de fundicion ¢c-250 con cierre. Enfos-
cada yterminada.

Riego

Ud. de Conexionado de la red nueva
con la existente, incluyendo todo tipo
de piezas y medios auxliares, total-
mente montada y conexionada.

Incendios

1 2,00

1 2,00

1 1,00
1 1,00

1 2,00

1 1,00

1 1,00

2,00

4,00

2,00

2,00

1,00
1,00

2,00

2,00

2,00

1,00

2,00

1,00

1,00

1,00
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ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE
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Cdédigo Descripcion
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Anchura Altura

Parciales Totales

CAPITULO 6: RED ELECTRICA

6.1

6.2

6.3

6.4

MI. de Canalizacion de Iberdrola en
acera a base de cuatro (4) tubos de
P.E. corrugado, de 160 mm. de dia-
metro, incluso relleno de arena se-
gun plano de detalle, completamente
acabado.

Ud. de Arqueta de registro tipo
AG-M2-T2 de Iberdrola, en fabrica de
ladrillo a media asta, incluso enluci-
do ytapa, completamente acabada.

Ud. de Arqueta de registro tipo
AG-M3-T3 de Iberdrola, de planta cir-
cular, segun planos, completamente
acabada.

M/3. de Hormigon en masa HM-15
N/mm2. consistencia plastica,
Tmax40 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en rigola, como
refuerzo de canalizaciones, vertido
por medios manuales, vibrado y colo-
cacién. Segun normas NTE-CSZ y
EHE.

Paso acera-calzada

1 38,00

1 3,00

1 2,00

1 18,00

38,00

38,00

3,00

3,00

2,00

0,20

2,00

3,60

3,60
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CAPITULO 7: RED DE TELECOMUNICACIONES

7.1 M. de Canalizacion de telecomunica-
ciones, formada por 6 tubos de PVC
de 63 mm. de diametro, incluso exca-
vacion, transporte de material so-
brante a vertedero, relleno con hormi-
goén HM-20/P/30/lb, alambre guia y
separadores de tubos. Terminada.

1 5,000 5,000
5,00
7.2 Ud. de Arqueta de registro de 80x70
cm., incluso tapa de fundicién ductil
clase C-250, segun plano de detalle,
completamente acabada.
1 1,00 1,00
1,00
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ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE
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Cdédigo Descripcion
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Anchura Altura Parciales Totales

CAPITULO 8: RED DE ALUMBRADO

8.1

8.2

8.3

8.4

M. de Canalizacion de Alumbrado
Publico a base de dos (2) tubos co-
rrugados de P.E., de doble pared, de
110 mm. de diametro, incluso refuer-
zo de hormigén HNE-15/P/30, segun
plano de detalle, completamente
acabado.

Ud. de Arqueta de registro de
40x40x80 cm. en fabrica de ladrillo
macizo a medida asta, incluso enlu-
cido y tapa de fundicién ductil clase
C-250, completamente acabada.

Ud. de Retirada de cableado de la
red de alumbrado en canalizaciones
existentes y reutilizacion o reposicion
de cableado en nuevas canalizacio-
nes, incluyendo uniones, empalmes
ytodos aquellos trabajos necesarios
para dejar en servicio las nuevas ca-
nalizaciones en el estado y servicio
actuales.

Ud. de Reubicacion baculo de 20 m.
con 2 proyectores, consistente en
soltar el apoyo de los anclajes exis-
tentes al suelo, traslado a taller para
lijado y pintado y reubicaciéon median-
te grua en su nuevo emplazamiento,
incluso cimentacion, anclajes y so-
portes. Totalmente montada.

1 60,50

1 4,00

1 1,00

1 1,000

60,50

60,50

4,00

4,00

1,00

1,00

1,000

1,00
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ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE

ESTADO DE MEDICIONES

Cdédigo Descripcion

Uds Longitud

Parciales Totales

CAPITULO 9: JARDINERIAY RIEGO

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

MI. Tuberia de polietileno de baja
densidad (PE-32) de 10 atm. de pre-
sion y 40 mm. de diametro, incluso
p.p. de manguito de union, asiento y
recubrimiento de arena, totalmente
instalada.

MI. Tuberia de polietileno de baja
densidad (PE-32) de 10 atm. de pre-
sion y 63 mm. de diametro, incluso
p.p. de manguito de unién, asiento y
recubrimiento de arena, totalmente
instalada.

MI. Tuberia de polietileno de alta den-
sidad de 10 atm. de presiéon y 75
mm. de didametro, incluso p.p. de
manguito electrosoldable de union,
asiento y recubrimiento de arena, to-
talmente instalada.

Ud. de Electrovalwula de 3" de didame-
tro, con arranque eléctrico y manual,
instalada y probada.

Ud. de Electrovalwula de 2,50" de dia-
metro, con arranque eléctrico y ma-
nual, instalada y probada.

Ud. de Valwla de cierre elastico de
80 mm., serie larga, paso recto, en
fundicion ductil PN-16, cuerpo en fun-
dicion nodular con guias centrales
compuerta recubierta de caucho, eje
de acero inoxidable con tuerca de
cierre de aleacion de cobre, juntas,
tornilleria de acero inoxidable, bridas
segun norma ISO 2531, con frata-
miento anticorrosivo interior y exte-
riormente con polvo de poliamida
epoxi aplicado electrostaticamente,
especial precintable servicio de
aguas. Instalada y probada.

1 129,00

1 103,70

1 61,30

1 2,00

1 2,00

1 1,000

129,00

129,00

103,70

103,70

61,30

61,30

2,00

2,00

2,00

2,00

1,000

1,00
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ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE
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Cdédigo Descripcion
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Anchura Altura Parciales

Totales

9.7

9.8

9.9

9.10

9.12

9.13

9.14

Ud. de Valwla de compuerta de cie-
rre elastico PN-16 para tuberia de 65
mm. de diametro, incluso volante y
piezas especiales, en fundicién duc-
til, instalada y probada.

Ud. de Valwla de cierre elastico de
40 mm., serie larga, paso recto, en
fundicion ductil PN-16, cuerpo en fun-
dicion nodular con guias centrales
compuerta recubierta de caucho, eje
de acero inoxidable con tuerca de
cierre de aleacion de cobre, juntas,
tornilleria de acero inoxidable, bridas
seguln norma ISO 2531, con trata-
miento anticorrosivo interior y exte-
riormente con polvo de poliamida
epoxi aplicado electrostaticamente,
especial precintable servicio de
aguas. Instalada y probada.

Ud. de Difusor emergente de 4,00 m.
de radio, 8.50 I/min. de caudal, 1.06
Kp/cm2 de presion, con giro parcial y
completo, instalado y probado.

Ud. de Programador para cinco esta-
ciones, instalado y probado.

Kg. de Turba, extendida y completa-
mente acabada.

M/2. de Siembra de cesped, incluso
laboreo, mantillo como cubresiem-
bras, realizacion de la primera siega
ytrabajos accesorios.

M/3. de Tierra vegetal procedente de
la excavacion (con contenido de ma-
teria organica 8%), incluso compac-
tacién, totalmente acabada.

Ud. de Pino Pifionero (Pinus Pinea)
de 350/400 cm. de altura, colocado
en jardines.

1,00

1,00

15,00

1,00

172,20

172,20

172,20

2,00

1,00

1,00

1,00

15,00

1,00

1,00

15,00

3,00 516,60

1,00

172,20

516,60

0,25 43,05

172,20

2,00

43,05

2,00
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9.15 Ud. de Retirada, recolocacion en zo-
na cercacana o tala de arbol, de cual-
quier diametro, incluso foso de exca-
vacion en el caso de recolocacion,
arranque del tocdn y transporte a ver-
tedero autorizado de materiales so-
brantes, incluso canon de vertido.

1 5,000 5,000

5,00

Diciembre 2020 Pagins 17



““ “‘ ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE

AR bg ESTADO DE MEDICIONES

INGENIERIA ¥ ARGUITEGTURA

Cdédigo Descripcion Uds Longitud Anchura Altura  Parciales Totales

CAPITULO 10: SENALIZACION Y PINTURA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

MI. de Marca vial reflexiva blanca de
10 cm. de ancho, con pintura acrilica
especial ciudad, incluso limpieza de
la superficie soporte y premarcaje,
realmente pintado.

M7.4
M7.3

M/2. de Marca vial reflexiva, de dos
componentes y larga duracion, inclu-
so limpieza de la superficie soporte y
replanteo de la misma, en pasos de
cebra, tacos, lineas de parada, e indi-
caciones de ceda el paso ystop.

Flechas M 5.2
Paso de peatones
Ceda el paso M6.5
Minusvalidos

Ud. de Sefal de trafico construida in-
tegramente en aluminio formando
cajon cerrado y con nivel 2 de reflec-
tancia "Alta densidad", circular de 600
mm. de diametro, sobre poste de
aluminio anodizado estriado
D=76mm. e=3mm. y H=3,3mts. y ci-
mentacién de hormigon
0,40x0,40x0,50 m., incluso elemen-
tos de fijacion, colocada y terminada.

R-308

Ud. de Sefial de trafico construida in-
tegramente en aluminio formando
cajon cerrado y con nivel 2 de reflec-
tancia "Alta densidad", triangular de
750 mm. de lado, sobre poste de alu-
minio anodizado estriado D=76mm.
e=3mm. y H=3,3mts. y cimentacion
de hormigén 0,50x0,40x0,50 m., in-
cluso elementos de fijacién, coloca-
da yterminada.

R-1

Ud. Placa complementaria reflexiva,
para sefial de 40x20 cm. con lamina
antigraffiti, i/p.p. , tornilleria, totalmen-
te colocada.

[ I I

77,00
12,00

5,96
2,50
2,86
15,58

1,00

1,00

1,00

77,00
12,00

89,00

5,96
2,50
2,86
15,58

26,90

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
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1,00

10.6 Ud. de Desmontaje y montaje de se-
fial formada por cajén cerrado de
aluminio extraduro, con lamina reflec-
tante en nivel Il (high intensity) con Ia-
mina antigraffiti, incluso abrazaderas
, tornilleria, y montaje. Totalmente

terminado.

R-1 1 1,000 1,000
R-101 1 1,000 1,000
Cartel 1 1,000 1,000

3,00
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CAPITULO 11: COMPLEMENTOS DE URBANIZACION

11.1 M/3. de Hormigon en masa HM-15,
como limpieza, incluso vertido y colo-
caciéon, completamente acabado.

Muro cerramiento 1 107,13 1,00 0,10 10,71

10,71

11.2 MI. de Zapata de hormigdn para mu-
ro, con canto de 0,30 m.y anchura de
1,00 m,, incluso encofrado y desen-
cofrado de madera, armado segun
detalle en planos con Acero B-500-S
en una cuantia minima de 22,04
Kg/ml y hormigonado con
HA-25/B/20/lla de 25 N/mm2 de R.C.,
elaborado en central, vertido y coloca-
do en obra directamente del camidn,
totalmente terminado.

Muro cerramiento 1 107,13 107,13

107,13

11.3 M/2. de Alzado de muro de cerra-
miento, con canto de 0,25 m. y altura
variable, incluso armado segun deta-
lle en planos con Acero B-500-S en
una cuantia minima de 21,76 Kg/m2,
encofrado y desencofrado con panel
fenolico a dos caras y hormigonado
con HA-25/B/20/lla de 25 N/mm2 de
R.C., elaborado en central, vertido y
colocado en obra, totalmente termi-
nado.

Muro cerramiento 1 107,13 1,00 0,85 91,06

91,06

11.4 MI. de Vallado a base de tubo de ace-
ro galvanizado por inmersion de 8
cm. de diametro exterior y 2 mm. de
espesor, incluso dado de cimenta-
cién y pintura, totalmente terminado
segun indicaciones de la D.F.

Muro cerramiento 1 107,13 107,13

107,13

11.5 Ud. de Suministro ymontaje de apar-
camiento de bicis formado por dos U
en acero inoxidable de tubo diametro
60,3 x 2 mm. de espesor, incluso
embellecedores para juntas. Las di-
mensiones aproximadas del tubo
son 1,06 m.de anchoy 1,15 m de al-
tura, queda incluido la obra civil nece-
saria para el anclaje del tubo al pavi-
mento mediante perforacion y poste-
rior relleno con mortero.

1 1,00 1,00

1,00
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ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE

Mg

INGENIERIA ¥ ARGUITEGTURA

PRESUPUESTOS PARCIALES

Caodigo

Descripcion

Medicion

Precio

Importe

CAPITULO 1: DEMOLICIONES

1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

1.7

1.8

M?2. de Demoliciéon de calzada de hormigén existente hasta 30
cm. de profundidad, incluso carga y transporte de los productos
resultantes a vertedero autorizado y canon de vertido.

M/2. de Demolicion de pavimento flexible existente hasta 30cm de
espesor, incluso cortes de pavimento terminacion, refino y com-
pactacion de la misma.

M/2. de Demolicion de acera existente, incluso baldosa, mortero y
adoquin, con carga y transporte de los productos resultantes a
vertedero autorizado y canon de vertido.

M. de Levante de bordillo y rigola, incluso transporte de los bordi-
llos a lugar de acopio para su posterior reutilizacion o a vertdereo
autorizado y limpieza y retirada de escombros a pie de carga y
carga a camion con transporte a vertedero autorizado incluso ca-
non de vertido.

MI. de Demolicién de tuberia de saneamiento existente, de cual-
quier dimensioén, incluso excavacién hasta la nueva rasante y
compactacion y nivelacién del fondo, demolicién de cimentacio-
nes, pozos de registro yarquetas, limpieza y carga sobre camion
de escombros y transporte a vertedero autorizado, incluso canon
de vertido. Terminado.

Ud. de Demolicién de sumidero y/o canaleta existente, traslado de
los residuos a vertedero autorizado, incluso canon de vertido y re-
cuperacion de marco y rejilla para su uso posterior. Terminado.

M. de Demolicién por tramos de tuberia de abastecimiento exis-
tente de cualquier diametro, realizada por medios manuales con
compresor y amoladora incluso acometidas, incluido parte pro-
porcional de desmontado de valwlas, difusores, aspersores y
piezas especiales yextraccion, carga sobre camion y transporte a
vertedero autorizado, incluso canon de vertido.

M. de Demolicién de canalizacién de alumbrado, consistente en
la retirada de los tubos sin servicio, y suministro y colocacion de
tubos nuevos necesarios para el manteniendo del cableado de
la red en funcionamiento, se incluye la demolicién de arquetas, in-
cluye la excavacion en cualquier tipo de terreno, hasta la rasante
de la nueva red, por medios mecéanicos y manuales, entibacion,
agotamiento, refino, compactacién del fondo y transporte de los
productos resultantes a vertedero autorizado y canon de vertido.

970,45

311,25

289,95

219,50

144,55

4,00

385,30

57,90

6,25

3,50

4,51

4,01

10,90

33,49

8,55

17,01

6.065,31

1.089,38

1.307,67

880,20

1.575,60

133,96

3.294,32

984,88
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[T 9 PRESUPUESTOS PARCIALES
Cadigo Descripcion Medicién Precio Importe
19

Ud. de Retirada yrecolocacién en lugar cercano al lugar actual, de
monolito de piedra existente, incluyendo excavacion, solera de

hormigdn como apoyo, grua y camién necesario para su despla-
zamiento.

1,00 929,45 929,45

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 16.260,77
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CAPITULO 2: MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 M2. de Despeje y desbroce en el area de actuacién consistente
en la extraccion y retirada de arboles, tocones, plantas, maleza o
cualquier otro material indeseable a juicio de la Direccion Técnica,
incluso eliminacién de los primeros quince centimetros (25 cm.)
bajo la superficie natural del terreno, carga y transporte a vertede-
ro de los productos resultantes.

496,65 0,41 203,63

22 M/3. de Excavacion en desmonte de todo tipo de terreno, incluso
carga sobre camidn y explanacién de la superficie resultante, me-
dido sobre perfil y completamente teminado.

248,33 2,58 640,69

23 M/3. de Formacion de terraplén con productos provenientes de
préstamos (suelo seleccionado), incluso compactacion al 100%
del P.N. y refino de la superficie resultante, medido sobre perfil y
completamente terminado.

272,44 6,50 1.770,86

24 M/3. de Transporte a vertedero autorizado o lugar de empleo de
los productos resultantes de la excavacion y canon de vertido.

310,41 8,65 2.654,01

25 W3. de Excavaciéon en zanja de anchura superior a 0,70 m., en to-
do tipo de terreno, incluso entibacién y achique si fuera necesario,
carga sobre camidn y explanacién del fondo, medido sobre perfil y
completamente terminado.

321,43 5,07 1.629,65

2.6 M/3. de Excavacion en zanja de anchura inferior a 0,70 m., en todo
tipo de terreno, incluso entibacién y achique si fuera necesario,
carga sobre camidn y explanacion del fondo, medido sobre perfil y
completamente terminado.

61,37 5,32 326,49

2.7 M/3. de Excavacion en pozos de registro, en todo tipo de terreno,
incluso entibacién y achique si fuera necesario, carga sobre ca-
mion y explanacion del fondo, medido sobre perfil y completamen-
te terminado.

45,00 5,32 239,40

2.8 W3. de Relleno de tierras en zanjas, con materiales provenientes
de la excavacién incluso compactacion, hasta alcanzar el 95 %
del P.N, completamente terminado.

213,81 7,23 1.545,85

2.9 M/3. de Transporte a vertedero o lugar de empleo de los productos
sobrantes de la excavacién yrelleno de zanjas.

802,01 8,55 6.857,19

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 15.867,77
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CAPITULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

W3. de Base granular de Zahorra Artificial ZA-40, extendido y com-
pactado al 100% del P.M., medido sobre perfil y completamente
terminado.

W3. de Hormigén en masa HM-15, como base de bordillos, cune-
ta badén y sumideros, incluso vertido y colocacién, completamen-
te acabado.

M/3. de Hormigén en masa HM-15, como limpieza, incluso vertido
y colocacién, completamente acabado.

M/3. de Hormigén en masa HM-20 N/mm2. consistencia plastica,
Tmax40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en ri-
gola, incluso p.p. de encofrado y desencofrado, vertido por medios
manuales, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ y EHE.

M/2. de Hormigén en masa HM-20 de 20 N/mm2 de R.C., tendido
yvibrado mecanicamente, de 20 cm. de espesor, incluso mallazo
superior e inferior 15x15x6, y parte proporcional de encofrado, cor-
te de juntas, tira de poliestireno de 1 cm. de espesor, fratasado
mecanico afiadiendo 1 Kg. de cemento, 2 Kg. de cuarzo y 3 Kg. de
corindén como tratamiento superficial, en soleras para aparca-
miento de vehiculos pesados yligeros, totalmente acabado.

W3. de Mayor precio de puesta en obra de hormigdén para armar,
impulsado por bomba de hormigdn, para soleras, etc, sin incluir
encofrado, hormigones ni armaduras.

M/2. de Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén, rectan-
gular de dimensiones 20x10x6 cm., sentado sobre mortero de ce-
mento, incluso relleno de juntas y vibrado del pavimento, total-
mente acabado.

M. de Bordillo prefabricado tipo T2 o similar, de 25x15 cm2, de
hormigdn de alta resistencia, incluso rejuntado y limpieza, total-
mente colocado.

Ud. de Alcorque cuadrado, de 1,40m de lado, formado por bordi-
llos de hormigén doble capa de 8X20X108 cm, incluso base de
asiento de hormigon, rejuntado y limpieza, relleno de hoyo con tie-
rra vegetal, y capa superficial de arena. Totalmente terminado.

M?2. de Riego de imprimacién, con emulsion bituminosa tipo
C60BF4 IMP, con una dotacién de 1 Kg/m2, incluso barrido y pre-
paracion de la superficie.

645,24

4,52

16,72

19,09

1.689,80

337,96

120,55

94,10

1,00

309,55

22,97

66,52

66,52

91,96

25,00

9,18

21,60

15,60

97,23

0,42

14.821,16

300,67

1.112,21

1.755,52

42.245,00

3.102,47

2.603,88

1.467,96

97,23

130,01
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3.1 M2. de Riego de adherencia, con emulsion bituminosa tipo

C60B3 ADH, con una dotacion de 0,5 Kg/m2, incluso barrido y pre-
paracién de la superficie.

309,55 0,30 92,87
3.12 Tn. de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin B50/70 S, de
arido calizo, i/ corte de juntas, fabricada y puesta en obra, extendi-
do ycompactado, totalmente terminada.
77,69 48,54 3.771,07
3.13 Tn. de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf B50/70 D, de
arido siliceo, fabricada y puesta en obra, extendido y compactado,
incluso corte de juntas, totalmente terminada.
36,58 55,99 2.048,11
IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 73.548,16
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Precio
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CAPITU

41

4.2

4.3

4.4

4.5

46

4.7

4.8

LO 4: RED DE SANEAMIENTO

M. de Canalizacion para alcantarillado realizada con tubos de
PVC tipo SN-4, PN 6 -UNE EN 1452, para evacuaciéon de aguas
pluviales o residuales, con un diametro de 200 mm., incluso are-
na de asiento yrelleno, parte proporcional de piezas especiales y
junta elastica, colocado en zanja totalmente instalado, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC ( codos,abrazaderas..), y me-
dios de elevacion si fueran necesarios. Totalmente instalada y co-
locada.

M. de Canalizacion para alcantarillado realizada con tubos de
PVC tipo SN-4, PN 6 -UNE EN 1452, para evacuacion de aguas
pluviales o residuales, con un diametro de 315 mm., incluso are-
na de asiento yrelleno, parte proporcional de piezas especiales y
junta elastica, colocado en zanja totalmente instalado, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC ( codos,abrazaderas..), y me-
dios de elevacion si fueran necesarios. Totalmente instalada y co-
locada.

Ud. de Sumidero-tragadero de calzada prefabricado, segun pla-
nos, con entronque en la tuberia de la red general o a pozo de re-
gistro, incluso excavacion, elemento prefabricado yrejilla de fundi-
cion, piezas de unién a la red, colocado y totalmente acabado.

MI. de Sumidero continuo formado por canaleta de hormigon poli-
mero y resinas, tipo U-150-K, y rejilla de fundicién atornillada a
bastidor de fundiciéon ductil, totalmente instalada y conectada a la
red general.

Ud. de Pozo de registro de 1,00 m. de diametro y profundidad me-
dia de 2,50 m., formados por piezas prefabricadas de hormigén
colocadas con mortero, solera de hormigéon HM-15, recogida de
tubos, pates, cerco ytapa de fundicién D-400, totalmente acabado.

Ud. de Reposicion de marco, tapa y pates en pozos de registro de
la red de saneamiento ya existente, y adecuacion del pozo a ra-
sante. Terminado.

Ud. de Arqueta de registro de 60x60x80 cm. en fabrica de ladrillo
macizo a medida asta, incluso enlucido y tapa de fundicién ductil,
completamente acabada.

Ud. de Entronque domiciliario de aguas fecales y pluviales a pozo
de la red general existente, incluso preparacion del colector, inclu-
yendo demoliciones, excavaciones, rellenos, y todas aquellas
operaciones necesarias para la realizacién del entronque, segun
plano, totalmente terminado.

149,90

140,90

4,00

50,00

10,00

2,00

19,00

19,00

10,62

19,67

183,16

72,21

234,13

122,59

207,14

135,59

1.591,94

2.771,50

732,64

3.610,50

2.341,30

24518

3.935,66

2.576,21

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO

17.804,93
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CAPITULO 5: RED DE ABASTECIMIENTO

5.1

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

MI. Tuberia de polietileno de alta densidad de 10 atm. de presién y
90 mm. de didmetro, con unidn por soldadura tope, asiento y recu-
brimiento de arena, totalmente instalada.

M. Tuberia de polietileno de alta densidad de 10 atm. de presién y
160 mm. de diametro, con unién por soldadura tope, asiento y re-
cubrimiento de arena, totalmente instalada.

Ud. de Valwla de cierre elastico de 100 mm., serie larga, paso
recto, en fundicién ductil PN-16, cuerpo en fundicion nodular con
guias centrales compuerta recubierta de caucho, eje de acero
inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas, torni-
lleria de acero inoxidable, bridas segun norma ISO 2531, con tra-
tamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de polia-
mida epoxi aplicado electrostaticamente, especial precintable ser-
vicio de aguas. Instalada y probada.

Ud. de Valwula de cierre elastico de 80 mm., serie larga, paso rec-
to, en fundicién ductil PN-16, cuerpo en fundicion nodular con
guias centrales compuerta recubierta de caucho, eje de acero
inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas, torni-
lleria de acero inoxidable, bridas segun norma ISO 2531, con tra-
tamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de polia-
mida epoxi aplicado electrostaticamente, especial precintable ser-
vicio de aguas. Instalada y probada.

Ud. Codo de polietileno inyectado PN-10 atm., 90°, D=160 mm. in-
cluso manguitos electrosoldables.Montado y probado.

Ud. TE de derivaciéon D=160/160 mm., en polietileno inyectado
PN-10 atm., incluso manguito electrosoldable. Montado y probado.

Ud. de Anclaje de hormigdn en piezas especiales de la red de
abastecimiento, segun plano de detalle, totalmente acabado.

Ud. de Pozo de registro, de 1,10 m. de diametro y 1,20 m. de pro-
fundidad media, construido con piezas prefabricadas de hormi-
gon, incluso solera de asiento, recogida de tubos, pates, cerco y
tapa de fundicion ddctil, totalmente acabado.

Ud. de Acometida a parcela con tuberia de polietileno de 75 mm.,
incluso valwula de bola y arqueta de registro, totalmente instalada.

Ud. de Arqueta de 40x40 cm., para valwlas, en fabrica de ladrillo
macizo a media hasta, incluso marco y tapa de fundiciéon c-250
con cierre. Enfoscada yterminada.

15,50

35,60

1,00

1,00

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,00

8,76

13,51

181,15

325,31

47 44

73,63

39,84

234,13

136,27

126,88

135,78

480,96

181,15

325,31

189,76

147,26

79,68

468,26

272,54

126,88
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ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE

o PRESUPUESTOS PARCIALES
Cédigo Descripcion Medicion Precio Importe
5.11 Ud. de Conexionado de la red nueva con la existente, incluyendo
todo tipo de piezas y medios auxiliares, totalmente montada y co-
nexionada.
1,00 505,00 505,00
IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 2.912,58
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CAPITULO 6: RED ELECTRICA

6.1 MI. de Canalizacion de Iberdrola en acera a base de cuatro (4) tu-
bos de P.E. corrugado, de 160 mm. de didmetro, incluso relleno
de arena segun plano de detalle, completamente acabado.

38,00 18,06 686,28
6.2 Ud. de Arqueta de registro tipo AG-M2-T2 de Iberdrola, en fabrica
de ladrillo a media asta, incluso enlucido y tapa, completamente
acabada.
3,00 286,94 860,82
6.3 Ud. de Arqueta de registro tipo AG-M3-T3 de Iberdrola, de planta
circular, segun planos, completamente acabada.
2,00 320,62 641,24
6.4 M/3. de Hormigdn en masa HM-15 N/mm2. consistencia plastica,
Tmax40 mm., para ambiente normal, elaborado en central en ri-
gola, como refuerzo de canalizaciones, vertido por medios manua-
les, vibrado y colocacion. Segun normas NTE-CSZ y EHE.
3,60 65,02 234,07
IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 2.422,.41
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Cadigo Descripcion Medicién Precio Importe

CAPITULO 7: RED DE TELECOMUNICACIONES

71 M. de Canalizacién de telecomunicaciones, formada por 6 tubos
de PVC de 63 mm. de diametro, incluso excavacién, transporte de
material sobrante a vertedero, relleno con hormigén
HM-20/P/30/llb, alambre guia y separadores de tubos. Terminada.

5,00 23,55 117,75
7.2 Ud. de Arqueta de registro de 80x70 cm., incluso tapa de fundicion
ductil clase C-250, segun plano de detalle, completamente acaba-
da.
1,00 401,96 401,96
IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 519,71
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CAPITULO 8: RED DE ALUMBRADO

8.1 MI. de Canalizacion de Alumbrado Publico a base de dos (2) tubos
corrugados de P.E., de doble pared, de 110 mm. de didmetro, in-
cluso refuerzo de hormigon HNE-15/P/30, segun plano de detalle,
completamente acabado.

60,50 10,16 614,68

8.2 Ud. de Arqueta de registro de 40x40x80 cm. en fabrica de ladrillo
macizo a medida asta, incluso enlucido y tapa de fundicién ductil
clase C-250, completamente acabada.

4,00 126,88 507,52

8.3 Ud. de Retirada de cableado de la red de alumbrado en canaliza-
ciones existentes yreutilizacion o reposicion de cableado en nue-
vas canalizaciones, incluyendo uniones, empalmes y todos aque-
llos trabajos necesarios para dejar en servicio las nuevas canali-
zaciones en el estado yservicio actuales.

1,00 649,87 649,87

8.4 Ud. de Reubicacién baculo de 20 m. con 2 proyectores, consisten-
te en soltar el apoyo de los anclajes existentes al suelo, traslado a
taller para lijado y pintado y reubicacion mediante grua en su nue-
vo emplazamiento, incluso cimentacion, anclajes y soportes. To-
talmente montada.

1,00 223,30 223,30

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 1.995,37

Diciembre 2020 Pagina 11



AAA
AAAA

ANEXO DE URBANIZACION AL PROY ECTO DE EJECUCION DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Caodigo

Descripcion

Medicion

Precio Importe

CAPITULO 9: JARDINERIA Y RIEGO

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

MI. Tuberia de polietileno de baja densidad (PE-32) de 10 atm. de
presion y40 mm. de diametro, incluso p.p. de manguito de unién,
asiento yrecubrimiento de arena, totalmente instalada.

MI. Tuberia de polietileno de baja densidad (PE-32) de 10 atm. de
presion y63 mm. de diametro, incluso p.p. de manguito de unién,
asiento yrecubrimiento de arena, totalmente instalada.

M. Tuberia de polietileno de alta densidad de 10 atm. de presién y
75 mm. de didametro, incluso p.p. de manguito electrosoldable de
unién, asiento y recubrimiento de arena, totalmente instalada.

Ud. de Electrovalvula de 3" de diametro, con arranque eléctrico y
manual, instalada y probada.

Ud. de Electrovalvula de 2,50" de diametro, con arranque eléctrico
ymanual, instalada y probada.

Ud. de Valwula de cierre elastico de 80 mm., serie larga, paso rec-
to, en fundicién ductil PN-16, cuerpo en fundicion nodular con
guias centrales compuerta recubierta de caucho, eje de acero
inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas, torni-
lleria de acero inoxidable, bridas segin norma ISO 2531, con tra-
tamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de polia-
mida epoxi aplicado electrostaticamente, especial precintable ser-
vicio de aguas. Instalada y probada.

Ud. de Valwla de compuerta de cierre elastico PN-16 para tuberia
de 65 mm. de diametro, incluso volante y piezas especiales, en
fundicion ductil, instalada y probada.

Ud. de Valwula de cierre elastico de 40 mm., serie larga, paso rec-
to, en fundicién ductil PN-16, cuerpo en fundicion nodular con
guias centrales compuerta recubierta de caucho, eje de acero
inoxidable con tuerca de cierre de aleacion de cobre, juntas, torni-
lleria de acero inoxidable, bridas segun norma ISO 2531, con tra-
tamiento anticorrosivo interior y exteriormente con polvo de polia-
mida epoxi aplicado electrostaticamente, especial precintable ser-
vicio de aguas. Instalada y probada.

Ud. de Difusor emergente de 4,00 m. de radio, 8.50 I/min. de cau-
dal, 1.06 Kp/cm2 de presion, con giro parcial y completo, instalado
y probado.

Ud. de Programador para cinco estaciones, instalado y probado.

Kg. de Turba, extendida y completamente acabada.

129,00

103,70

61,30

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

15,00

1,00

3,28 423,12

5,52 572,42

7,50 459,75

151,91 303,82

124,61 249,22

135,04 135,04

102,60 102,60

76,39 76,39

16,79 251,85

236,17 236,17
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Cadigo Descripcion Medicién Precio Importe
516,60 0,23 118,82
9.12 M/2. de Siembra de cesped, incluso laboreo, mantillo como cubre-
siembras, realizacion de la primera siega y trabajos accesorios.
172,20 1,33 229,03
9.13 W3. de Tierra vegetal procedente de la excavacién (con contenido
de materia organica 8%), incluso compactacion, totalmente aca-
bada.
43,05 2,42 104,18
9.14 Ud. de Pino Pifionero (Pinus Pinea) de 350/400 cm. de altura, co-
locado en jardines.
2,00 157,88 315,76
9.15 Ud. de Retirada, recolocacion en zona cercacana o tala de arbol,
de cualquier diametro, incluso foso de excavacion en el caso de
recolocacion, arranque del tocon y transporte a vertedero autoriza-
do de materiales sobrantes, incluso canon de vertido.
5,00 104,25 521,25
IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 4.099,42
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PRESUPUESTOS PARCIALES

Caodigo

Descripcion

Medicion

Precio Importe

CAPITULO 10: SENALIZACION Y PINTURA

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

M. de Marca vial reflexiva blanca de 10 cm. de ancho, con pintura
acrilica especial ciudad, incluso limpieza de la superficie soporte y
premarcaje, realmente pintado.

M/2. de Marca vial reflexiva, de dos componentes y larga duracién,
incluso limpieza de la superficie soporte y replanteo de la misma,
en pasos de cebra, tacos, lineas de parada, e indicaciones de ce-
da el paso ystop.

Ud. de Sefal de trafico construida integramente en aluminio for-
mando cajon cerrado y con nivel 2 de reflectancia "Alta densidad",
circular de 600 mm. de diametro, sobre poste de aluminio anodi-
zado estriado D=76mm. e=3mm. y H=3,3mts. y cimentacién de
hormigén 0,40x0,40x0,50 m., incluso elementos de fijacion, colo-
cada yterminada.

Ud. de Sefal de trafico construida integramente en aluminio for-
mando cajon cerrado y con nivel 2 de reflectancia "Alta densidad",
triangular de 750 mm. de lado, sobre poste de aluminio anodiza-
do estriado D=76mm. e=3mm. y H=3,3mts. y cimentacion de hor-
migon 0,50x0,40x0,50 m., incluso elementos de fijacion, colocada
yterminada.

Ud. Placa complementaria reflexiva, para sefial de 40x20 cm. con
lamina antigraffiti, i/p.p. , tornilleria, totalmente colocada.

Ud. de Desmontaje y montaje de sefal formada por cajén cerra-
do de aluminio extraduro, con lamina reflectante en nivel Il (high
intensity) con Idamina antigraffiti, incluso abrazaderas , tornilleria, y
montaje. Totalmente terminado.

89,00

26,90

1,00

1,00

1,00

3,00

0,32 28,48

9,61 258,51

174,79 174,79

125,73 125,73

34,75 34,75

38,31 114,93

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO

737,19
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CAPITULO 11: COMPLEMENTOS DE URBANIZACION

111 M/3. de Hormigon en masa HM-15, como limpieza, incluso vertido
y colocacion, completamente acabado.

10,71 66,52 712,43

11.2 M. de Zapata de hormigon para muro, con canto de 0,30 m. y an-
chura de 1,00 m., incluso encofrado y desencofrado de madera,
armado segun detalle en planos con Acero B-500-S en una cuan-
tia minima de 22,04 Kg/ml y hormigonado con HA-25/B/20/lla de
25 N/mm2 de R.C., elaborado en central, vertido y colocado en
obra directamente del camién, totalmente terminado.

107,13 48,65 5.211,87

11.3 M/2. de Alzado de muro de cerramiento, con canto de 0,25 m. y al-
tura variable, incluso armado segun detalle en planos con Acero
B-500-S en una cuantia minima de 21,76 Kg/m2, encofrado y de-
sencofrado con panel fenolico a dos caras y hormigonado con
HA-25/B/20/lla de 25 N/mm2 de R.C., elaborado en central, vertido
y colocado en obra, totalmente terminado.

91,06 67,17 6.116,50

11.4 M. de Vallado a base de tubo de acero galvanizado por inmersién
de 8 cm. de diametro exterior y2 mm. de espesor, incluso dado
de cimentacion y pintura, totalmente terminado segun indicacio-
nes delaD.F.

107,13 71,67 7.678,01

11.5 Ud. de Suministro y montaje de aparcamiento de bicis formado
por dos U en acero inoxidable de tubo diametro 60,3 x2 mm. de
espesor, incluso embellecedores para juntas. Las dimensiones
aproximadas del tubo son 1,06 m. de ancho y 1,15 m de altura,
queda incluido la obra civil necesaria para el anclaje del tubo al
pavimento mediante perforacion y posterior relleno con mortero.

1,00 297,40 297,40

IMPORTE TOTAL DEL CAPITULO 20.016,21
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ANEXO DE URBANIZACION AL PROYECTO DE EJECUCION
NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE

EMPLAZAMIENTO: CARRETERA MADRID-IRUN, KM 245. VILLAFRIA
BURGOS
PROPIEDAD: CENTRO DE TRANSPORTES ADUANA DE BURGOS, S.A.

‘ PRESUPUESTO GENERAL






ANEXO DE URBANIZACION AL PROYECTO DE EJECUCION
DE NAVE ALMACEN-ESTE 22 FASE

CAPITULO 1.- DEMOLICIONES

CAPITULO 2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
CAPITULO 3.- FIRMES Y PAVIMENTOS
CAPITULO 4.- RED DE SANEAMIENTO
CAPITULO 5.- RED DE ABASTECIMIENTO
CAPITULO 6.- RED ELECTRICA

CAPITULO 7.- RED DE TELECOMUNICACIONES
CAPITULO 8.- RED DE ALUMBRADO

CAPITULO 9.- JARDINERIA Y RIEGO
CAPITULO 10.- SENALIZACION Y PINTURA
CAPITULO 11.- COMPLEMENTOS DE URBANIZACION

Burgos, Diciembre de 2020

PRESUPUESTO GENERAL

................................................................. 16.260,77
................................................. 15.867,77
.................................................... 73.548,16
..................................................... 17.804,93
................................................ 2.912,58
................................................................ 2.422,41
....................................... 519,71
........................................................ 1.995,37
......................................................... 4.099,42
................................................. 737,19
................................ 20.016,21

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 156.184,52

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL a la expresada cantidad de CIEN-
TO CINCUENTAY SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y

DOS CENTIMOS

EL AUTOR DEL PROYECTO

Jow By

Fdo.: Valentin Alvarez Méndez

Ingeniero de Caminos, Canalesy Puertos
Colegiado n° 12.387

EL PROMOTOR

Fdo.: Gonzalo Ansotegui Urrestarazu
CENTRO DE TRANSPORTES ADUANA DE BURGOS, S.A.
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